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CRONOGRAM 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN AVISO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA  

El 20 de Noviembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co en el link de 
contratación. 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE 
PLIEGOS DE CONDICIONES 

Del 23 al 24 de Noviembre 
del 2023 

-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co en el link de 
contratación. 

PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Del 23 al 24 de Noviembre 
del 2023 Hasta las 6:00PM   

-En el correo electrónico de la Unidad de Contratación 
de la Universidad Popular del Cesar: 
contratacion@unicesar.edu.co 

RESPUESTAS DE LAS 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

El 27 de Noviembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co en el link de 
contratación. 

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
APERTURA DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA 

El 28 de Noviembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co en el link de 
contratación. 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVOS 

Del 29 al 30 de Noviembre el 
2023 

-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co en el link de 
contratación. 

PRESENTACIÓN DE 

OBSERVACIONESAL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEFINITIVO 

Del 29 al 30 de Noviembre 
del 2023  

Hasta las 6:00PM 

-En el correo electrónico de la Unidad de Contratación 
de la Universidad Popular del Cesar: 
contratacion@unicesar.edu.co 

RESPUESTAS DE LAS 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO 

El 01 de Diciembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co  y SECOP en el link de 
contratación. 

PLAZO PARA EXPEDIR ADENDAS Del 04 Diciembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co  y SECOP en el link de 
contratación. 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA Y  RECIBO DE PROPUESTAS 

EL 05 de Diciembre del 
2023  HASTA LAS 10:00AM  

-En la Unidad de Contratación, adscrita a la Oficina 
Jurídica de la Universidad Popular del Cesar, 3er piso, 
Sede hurtado  

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Del 05 al 07 de Diciembre 

del 2023 

Dependencias de la Universidad Popular del Cesar, 
encargadas de realizar las evaluaciones establecidas 
en los pliegos de condiciones. 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

El 11 de Diciembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co  y SECOP en el link de 
contratación. 

PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Del 12 de Diciembre del 
2023 

Hasta las 6:00PM 

-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co  
contratacion@unicesar.edu.co en el link de 
contratación. 

PROYECTO DE RESPUESTA DE LAS 
OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El 13 de Diciembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co  y SECOP en el link de 
contratación. 

http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
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POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO DEL COMITÉ DE 
CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

El 14 de diciembre del 2023 
-En la página web de la Universidad Popular del 
Cesar: www.unicesar.edu.co y SECOP en el link de 
contratación. 

ADJUDICACIÓN DE ACUERDO A LA 
RESOLUCIÓN 0364 DEL 06 DE MARZO 
DE 2006. 

El 15 de Diciembre del 2023 Despacho del Vicerrector Administrativo 

 
 
Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, la UNIVERSIDAD podrá prorrogar los plazos establecidos 
en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se informará a los PROPONENTES a través de la página web de la 
Universidad, acerca de las modificaciones o variaciones necesarias.   
 
Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la Universidad, con relación al pliego de condiciones, pasarán a formar 
parte del mismo, y serán comunicados a través de la página web.  
 

CAPÍTULO I 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
El(los) proponente(s) debe(n) leer cuidadosamente, en forma completa y detallada las instrucciones contenidas en el presente 
pliego, para la presentación de la propuesta, así como los demás anexos a la misma, y diligenciar su propuesta en forma clara y 
precisa. De otra parte, el(los) proponente(s) deberá(n) anexar a su propuesta los documentos de carácter jurídico, financiero, técnicos 
y económicos requeridos en la presente Convocatoria. 
 
El(los) proponente(s) no podrá(n) estar incurso(s) dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el 
ordenamiento legal colombiano, y el estatuto contractual de la Universidad, para contratar con el Estado.  
 
Podrá(n) participar las personas naturales o jurídicas, consorcios y uniones temporales que no tengan inhabilidades ni 
incompatibilidades para contratar, según lo establecido en la Constitución y la Ley, recogidas en el Régimen Contractual de la 
Universidad, mediante Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999, emanado del Consejo Superior Universitario de la Universidad 
Popular del Cesar. 
 
La Totalidad de los documentos asociados al presente proceso contractual, incluido el cronograma de actividades, pueden ser 
consultados en la página web de la Universidad, en la siguiente dirección: wwww.unicesar.edu.co en link denominado contratación. 
 
La Universidad Popular del Cesar invita a todos los interesados y a las veedurías para que de conformidad con lo señalado en el 
Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999, presenten recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual 
y post contractual de la presente contratación. Asimismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso 
contractual.  
 
El(los) proponente(s) deberá(n) conocer el pliego de condiciones y las normas que regulan la contratación de la Universidad, y en 
especial todos los aspectos que puedan influir en la elaboración de su propuesta.  
 
El(los) proponente(s) deberá(n) darle estricto cumplimiento a las previsiones y exigencias indicadas en los pliegos de condiciones, 
pues, estos últimos forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la Universidad a la que se someten los proponentes 
durante los procesos de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato. 
 

http://www.unicesar.edu.co/
http://unicesar.edu.co/
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La Universidad suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en su página web; el costo de las 
copias y la atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas por el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Título II, Capítulo I y 2). 
 
La Universidad podrá pedir aclaraciones e información adicional al(los) proponente(s) sobre sus propuestas, sin que, por esto, las 
propuestas puedan ser modificadas. Estas deberán cumplir con la totalidad de los requisitos establecido en los pliegos y no podrán 
contener tachaduras ni enmendaduras. 
 
Todo proponente deberá constituir, a nombre de la Universidad Popular del Cesar, una póliza que ampare la seriedad de la propuesta, 
equivalente al (10%) del valor total del presupuesto oficial, con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre 
del proceso. 
 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente contratación, se entregará en la Oficina Jurídica de la 
Universidad, ubicada en la Sede de Hurtado 3er Piso 6 al fax 5842986 o a la siguiente dirección de correo electrónico: 
contratacion@unicesar.edu.co 
 

CAPITULO II 
 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 

2.1. APERTURA 
 

El presente proceso de contratación tendrá apertura mediante Resolución Rectoral, y en el mismo acto administrativo se adoptarán 
los términos de referencia definitivos. Por lo que, el presente proyecto de pliego de condiciones, se publicará con el fin de que los 
interesados en participar en el proceso de contratación presenten observaciones. 
 
2.2. OBJETO 
 
La presente Convocatoria Pública tiene por objeto la: EJECUCIÓN DE LA FASE DOS (2)   DEL   PROYECTO   
CORRESPONDIENTE   AL   MANTENIMIENTO,  ADECUACIÓN,   RESTAURACIÓN   Y REFACCIÓN EN LA EDIFICACION DE 
LA SEDE BELLAS ARTES; AMPLIACION Y DOTACION EN LA SEDE HURTADO; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN  EN LA 
SEDE SABANAS, EN VALLEDUPAR CESAR 
 
2.2.3 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: La Universidad Popular del Cesar, en su proceso de crecimiento y 
mejoramiento de la infraestructura institucional, debe generar espacios físicos para la prestación de servicios adecuados y 
oportunos que atiendan de manera eficiente las necesidades de la comunidad universitaria; entre los cuales encontramos 
funcionarios, contratistas, estudiantes, docentes, directivos, operarios y administrativos. 
 
En la actualidad la Universidad Popular del Cesar cuenta con varias sedes educativas, entre ellas la Sede Sabanas y la Sede Bellas 
Artes. En la infraestructura física de estas dos sedes, se evidencia un claro deterioro de las instalaciones tales como: Humedad en 
techos y paredes, filtración de agua en cubiertas, daños en cielo rasos, daños en la pintura de muros, deterioro en pisos internos y 
de pasillos, deterioro en baños, deterioro de ventanas y puertas, aires acondicionados en mal estado de funcionamiento, deterioro 
en las instalaciones eléctricas, entre otros; todo esto debido, en parte, al alto grado de uso permanente así como también a la 
antigüedad de gran parte de estas edificaciones; así mismo, se presenta el hecho de que algunos espacios no están técnicamente 
diseñados y no cuentan con las especificaciones técnicas necesarias para un adecuado uso y funcionalidad de las actividades 
académicas que en ellas se realizan, tal es el caso del Auditorio, Sala de Danza, Taller de Cerámica, Sala de Pintura y Salas de 
Música en la edificación de la Sede Bellas Artes, de igual manera el sistema eléctrico de toda la edificación presenta grandes 
falencias que ocasionan frecuentes fallas por recalentamientos y por ende bajas de tensión. 
Por otra parte, debido a la deficiencia en la cantidad de aulas de clase, en la sede Sabanas, se requiere habilitar nuevas Aulas y 
con ello poder ir dando cobertura a las necesidades en este aspecto. 
 

mailto:contratacion@unicesar.edu.co
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2.2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO: Las especificaciones técnicas del objeto del contrato que llegare a 

celebrarse, se encuentran ampliamente descritas en el siguiente cuadro: 
 

CAPITULO BELLAS ARTES 
 

CANTIDADES OFICIALES 

    

ITEM DESCRIPCION  
U.M

. 
CANTIDA

D 

( A )   OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN Y REFACCIÓN 

1. AULA 01-A (SALA DE MUSICA 1)     

1.1 DESMONTE PISO EN MADERA M2 50,22 

1.2 DESMONTE ZOCALO EN MADERA ML 21,00 

1.3 DEMOLICIÓN DE PISO PLANTILLA EXISTENTE M2 50,22 

1.4 NIVELACIÓN DE TERRENO BAJO PISO M2 50,22 

1.5 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 50,22 

1.6 

REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y 
REEMPLAZO DE TABLAS Y LISTONES DE MADERA EN MAL ESTADO, INSTALACION 
DE CERCHAS EN MADERA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INMUNIZACION, 
FUMIGACION Y PINTURA GENERAL. 

M2 50,22 

1.7 DESMONTE INTERRUPTOR DOBLE 
UN
D 

0,50 

1.8 DESMONTE TOMACORRIENTES 
UN
D 

2,00 

1.9 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

4,00 

1.10 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

5,00 

1.11 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPAS DE 
TOMACORRIENTES Y ACCESORIOS EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

1.12 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

3,00 

1.13 MURO DOBLE 0.25 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO, INCLUYE MORTERO 1:4 M2 19,20 

1.14 
COLUMNETA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO 

ML 6,20 

1.15 
VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI PARA CONFINAR MURO, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

ML 8,10 

1.16 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 26,61 

1.17 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS  M2 26,61 

1.18 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 101,95 

1.19 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

6,00 

1.20 LUMINARIA LED DE EMPOTRAR 60X60, 40W  
UN
D 

6,00 

1.21 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D  

2,00 

1.22 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE UN 1,00 
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D  

1.23 
ACOMETIDA PARCIAL EN 3 # 12 1F+ 1N + 1T  PARA CIRCUITO DE TOMACORRIENTE 
Y LUCES EN TUBERIA PVC 1/2, DESDE SALIDA ELECTRICA HASTA TABLERO   

ML 36,00 

1.24 
AISLAMIENTO ACUSTICO EN CIELO RASO PLANO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA 
DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO 

M2 50,22 

1.25 
SOBRE MURO DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN PARED, INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO 

M2 88,66 

1.26 

PUERTA  DE  AISLAMIENTO  ACÚSTICO,  DE  1.0M  X  2.0M,  CON  REDUCCIÓN  DE 
TRANSMISIÓN  DE  RUIDO  DE  35DB,  CON  MARCO  ACUSTICO  Y  CERRADURAS  
DE SEGURIDAD,  FABRICADAS  EN  MADERA  DE  12MM  TAMBORADA,  RELLENA  
CON DOBLE CAPA DE MEMBRANA ACUSTICA ASFALTICA Y LANA MINERAL RIGIDA 
CON DENSIDAD 80KG/M# 

UN
D 

1,00 

1.27 MODIFICACIÓN Y AISLAMIENTO DE VENTANA 
UN
D 

3,00 

1.28 PANEL DIFUSOR QRD INCRUSTADOS EN PARED 1,20M X 0.50M 
UN
D 

4,00 

1.29 PANEL ACUSTICO FONO ABSORBENTE (0.50M*0.50M) 
UN
D 

12,00 

1.30 PANEL ACUSTICO FONO ABSORBENTE (1,00M X 0.50M) 
UN
D 

30 

1.31 PANELES TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP ESQUINERAS) 1,20X0,60 
UN
D 

3 

1.32 
CIELO RASO FONO ABSORBENTE EN LÁMINA RÍGIDA DE LANA MINERAL DENSIDAD 
80KG/M3 CON TELA FONOABSORBENTE DE FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO 
MATE, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO NEGRO MATE 

M2 50,22 

1.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO M2 50,22 

1.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS EN COBRE 3/8 Y PVC, AISLAMIENTO, 
RUBATEX 7/8, CABLE SEÑAL 4X14 PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU 

ML 31,00 

1.35 
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU, 
PISO TECHO 

UN
D 

1,00 

        

2. AULA 01-B (SALA DE MUSICA 2)     

2.1 DESMONTE PISO EN MADERA M2 50,22 

2.2 DESMONTE ZOCALO EN MADERA ML 21,00 

2.3 DEMOLICIÓN DE PISO PLANTILLA EXISTENTE M2 50,22 

2.4 NIVELACIÓN DE TERRENO BAJO PISO M2 50,22 

2.5 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 50,22 

2.6 

REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA, AREA= 100,44M2. 
INCLUYE RETIRO Y REEMPLAZO DE TABLAS Y LISTONES DE MADERA EN MAL 
ESTADO, INSTALACION DE CERCHAS EN MADERA PARA REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, INMUNIZACION, FUMIGACION Y PINTURA GENERAL. 

M2 50,22 

2.7 DESMONTE INTERRUPTOR DOBLE 
UN
D 

0,50 

2.8 DESMONTE TOMACORRIENTES 
UN
D 

2,00 

2.9 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

4,00 

2.10 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

5,00 
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2.11 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

2.12 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

3,00 

2.13 MURO DOBLE 0.25 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO, INCLUYE MORTERO 1:4 M2 19,20 

2.14 
COLUMNETA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO 

ML 6,20 

2.15 
VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI PARA CONFINAR MURO, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

ML 8,10 

2.16 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 26,61 

2.17 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS  M2 26,61 

2.18 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 101,95 

2.19 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

6,00 

2.20 LUMINARIA LED DE EMPOTRAR 60X60, 40W  
UN
D 

6,00 

2.21 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D  

2,00 

2.22 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D  

1,00 

2.23 
ACOMETIDA PARCIAL EN 3 # 12 1F+ 1N + 1T  PARA CIRCUITO DE TOMACORRIENTE 
Y LUCES EN TUBERIA PVC 1/2, DESDE SALIDA ELECTRICA HASTA TABLERO   

ML 36,00 

2.24 
AISLAMIENTO ACUSTICO EN CIELO RASO PLANO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA 
DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO 

M2 50,22 

2.25 
SOBRE MURO DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN PARED, INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO 

M2 88,66 

2.26 

PUERTA  DE  AISLAMIENTO  ACÚSTICO,  DE  1.0M  X  2.0M,  CON  REDUCCIÓN  DE 
TRANSMISIÓN  DE  RUIDO  DE  35DB,  CON  MARCO  ACUSTICO  Y  CERRADURAS  
DE SEGURIDAD,  FABRICADAS  EN  MADERA  DE  12MM  TAMBORADA,  RELLENA  
CON DOBLE CAPA DE MEMBRANA ACUSTICA ASFALTICA Y LANA MINERAL RIGIDA 
CON DENSIDAD 80KG/M# 

UN
D 

1,00 

2.27 MODIFICACIÓN Y AISLAMIENTO DE VENTANA 
UN
D 

3,00 

2.28 PANEL DIFUSOR QRD INCRUSTADOS EN PARED 1,20M X 0.50M 
UN
D 

4,00 

2.29 PANEL ACUSTICO FONO ABSORBENTE (0.50M X 0.50M) 
UN
D 

12,00 

2.30 PANEL ACUSTICO FONO ABSORBENTE (1,00M X 0.50M) 
UN
D 

30,00 

2.31 PANELES TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP ESQUINERAS) 1,20X0,60 
UN
D 

3,00 

2.32 
CIELO RASO FONO ABSORBENTE EN LÁMINA RÍGIDA DE LANA MINERAL DENSIDAD 
80KG/M3 CON TELA FONOABSORBENTE DE FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO 
MATE, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO NEGRO MATE 

M2 50,22 

2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO M2 50,22 

2.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS EN COBRE 3/8 Y PVC, AISLAMIENTO, 
RUBATEX 7/8, CABLE SEÑAL 4X14 PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU 

ML 31,00 

2.35 
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU, 
PISO TECHO 

UN
D 

1,00 
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3. AULA 02     

3.1 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2 46,40 

3.2 DEMOLICION DE ZOCALO EXISTENTE ML 21,80 

3.3 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

3.4 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

3.5 DESMONTE INTERRUPTOR TRIPLE 
UN
D 

1,00 

3.6 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 46,40 

3.7 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 88,19 

3.8 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

6,00 

3.9 LUMINARIA LED DE EMPOTRAR 60X60, 40W  
UN
D 

6,00 

3.10 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR 
UN
D 

1,00 

3.11 
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION 
Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

2,00 

3.12 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

1,00 

3.13 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REPARACION DE UN REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS, Y 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA HOJA DE MADERA. 

UN
D 

1,00 

3.14 PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO. M2 46,40 

3.15 ZOCALO DE GRESS VITRIFICADO H= 8 CM ML 25,40 

3.16 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

        

4. AULA 03     

4.1 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

M2 44,48 

4.2 
MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA ZOCALO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
PIEZAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

ML 24,88 

4.3 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

4.4 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

4.5 DESMONTE TOMA 220V 
UN
D 

1,00 

4.6 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

6,00 

4.7 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

6,00 

4.8 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR 
UN
D 

1,00 

4.9 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, M2 86,51 
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INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

4.10 
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION 
Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

2,00 

4.11 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

2,00 

4.12 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

        

5. AULA 04     

5.1 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

M2 54,40 

5.2 
MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA ZOCALO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
PIEZAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

ML 28,48 

5.3 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

5.4 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

4,00 

5.5 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

9,00 

5.6 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

4,00 

5.7 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

1,00 

5.8 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

9,00 

5.9 ACOMETIDA  EN  CABLE   DE  COBRE  TIPO  THWN   EN 2 NO. 8 +1NO 10  ML 6,00 

5.10 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 91,01 

5.11 
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION 
Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

1,00 

5.12 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

1,00 

5.13 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (0.60MX0.30M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, E INSTALACION DE PROTECTOR EN VIDRIO. 

UN
D 

7,00 

5.14 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.35MX0.30M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, E INSTALACION DE PROTECTOR EN VIDRIO. 

UN
D 

3,00 

5.15 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 54,40 

5.16 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

        

6. AULA 05     

6.1 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

M2 37,84 

6.2 
MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA ZOCALO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
PIEZAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

ML 24,18 

6.3 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

6.4 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UN 2,00 
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D 

6.5 DESMONTE INTERRUPTOR DOBLE 
UN
D 

1,00 

6.6 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR 
UN
D 

1,00 

6.7 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

2,00 

6.8 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

6,00 

6.9 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

4,00 

6.10 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 82,07 

6.11 
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION 
Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

1,00 

6.12 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

2,00 

6.13 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

1,00 

6.14 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

        

7. AULA 06     

7.1 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

M2 36,73 

7.2 
MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA ZOCALO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
PIEZAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

ML 24,04 

7.3 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE  M2 36,73 

7.4 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

7.5 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

7.6 DESMONTE INTERRUPTOR DOBLE 
UN
D 

1,00 

7.7 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

6,00 

7.8 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

1,00 

7.9 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

6,00 

7.10 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

6,00 

7.11 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 80,75 

7.12 
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION 
Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

1,00 

7.13 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

2,00 

7.14 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 36,73 
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7.15 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 18,37 

7.16 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

        

8. AULA 07     

8.1 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2 60,40 

8.2 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

4,00 

8.3 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE  M2 60,40 

8.4 DESMONTE TOMACORRIENTES 
UN
D 

1,00 

8.5 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 60,40 

8.6 PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO. M2 60,40 

8.7 ZOCALO DE GRESS VITRIFICADO H= 8 CM ML 31,10 

8.8 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA, INCLUYE POLARIZACION 

M2 2,00 

8.9 
MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION Y 
REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D  

1,00 

8.10 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 86,90 

8.11 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE  
UN
D 

9,00 

8.12 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

1,00 

8.13 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

6,00 

8.14 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

6,00 

8.15 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 60,40 

8.16 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 30,20 

8.17 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

8.18 CORRECCIÓN DE HUMEDADES 
GL
O  

1,00 

        

9. AULAS 08A - 08B     

9.1 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2 53,78 

9.2 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 53,78 

9.3 PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO. M2 53,78 

9.4 ZOCALO DE GRESS VITRIFICADO H= 8 CM ML 45,68 

9.5 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 53,78 

9.6 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

12,00 

9.7 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

12,00 



 

 

 

   

                                                                                                                                                      

 

 

                    RECTORIA 
     #UpcRumbolaacreditacionencalidad        

    

9.8 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 150,11 

9.9 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

2,00 

9.10 
PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18 0.9 X2.40, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, 
CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION 

UN
D 

2,00 

9.11 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 26,89 

9.12 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

        

10. AULA 08     

10.1 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2 51,84 

10.2 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

4,00 

10.3 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE  M2 51,84 

10.4 DESMONTE TOMACORRIENTES 
UN
D 

1,00 

10.5 DESMONTE INTERRUPTOR SENCILLO 
UN
D 

1,00 

10.6 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 51,84 

10.7 PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO. M2 51,84 

10.8 ZOCALO DE GRESS VITRIFICADO H= 8 CM ML 29,02 

10.9 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA, INCLUYE POLARIZACION 

M2 2,00 

10.10 
MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION Y 
REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D  

1,00 

10.11 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 83,28 

10.12 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

7,00 

10.13 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

1,00 

10.14 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

9,00 

10.15 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

9,00 

10.16 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 51,84 

10.17 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 25,92 

10.18 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

10.19 CORRECCIÓN DE HUMEDADES 
GL
O  

1,00 

        

11. AULA 09     

11.1 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2 52,42 

11.2 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UN 4,00 
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D 

11.3 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE  M2 52,42 

11.4 DESMONTE TOMACORRIENTES 
UN
D 

1,00 

11.5 DESMONTE INTERRUPTOR SENCILLO 
UN
D 

1,00 

11.6 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 52,42 

11.7 PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO. M2 52,42 

11.8 ZOCALO DE GRESS VITRIFICADO H= 8 CM ML 29,18 

11.9 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA, INCLUYE POLARIZACION 

UN
D 

2,00 

11.10 
MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA, INCLUYE RESANES, PINTURA, REVISION Y 
REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D  

1,00 

11.11 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 80,72 

11.12 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

7,00 

11.13 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

1,00 

11.14 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

9,00 

11.15 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

9,00 

11.16 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 52,42 

11.17 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 26,21 

11.18 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

11.19 CORRECCIÓN DE HUMEDADES 
GL
O  

1,00 

        

12. AULA 10-A (NUEVA SALA DE PINTURA Y DIBUJO)     

12.1 
DESMONTE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE MUEBLES EXISTENTES EN AREA A 
INTERVENIR  

GL
O 

1,00 

12.2 CORTE DE PISO EXISTENTE  ML 20,40 

12.3 PICADA DE PISO EXISTENTE  ML 10,20 

12.4 EXCAVACION MANUAL M3 1,07 

12.5 SOLADO CONCRETO F'C=2.500 PSI. ESPESOR APROXIMADO  - E=5CM. M3 0,80 

12.6 VIGA DE CIMENTACION DE 0,3X0,3 M EN CONCRETO DE 3000 PSI  M3 0,90 

12.7 
VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI PARA CONFINAR MURO, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

ML 20,40 

12.8 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

12,00 

12.9 DESMONTE DE REJA DOBLE HOJA EXISTENTE DE 2,0M*2,30M 
UN
D 

2,00 

12.10 DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

2,00 

12.11 DESMONTE TOMACORRIENTES UN 3,00 
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D 

12.12 DESMONTE TOMA 220V 
UN
D 

1,00 

12.13 DESMONTE INTERRUPTOR TRIPLE 
UN
D 

1,00 

12.14 DESMONTE REPIZAS ML 13,50 

12.15 DESMONTE DE VENTANAS EN MADERA 1,30M*1,10M 
UN
D 

3,00 

12.16 CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA M3 0,90 

12.17 ANULACION DE TABLERO 4 CIRCUITOS 
UN
D 

1,00 

12.18 MURO DOBLE 0.25 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO, INCLUYE MORTERO 1:4 M2 35,00 

12.19 
COLUMNETA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO 

ML 22,00 

12.20 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 35,00 

12.21 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA   

M2 102,00 

12.22 ZOCALO DE GRESS VITRIFICADO H= 8 CM ML 40,80 

12.23 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 126,50 

12.24 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR 
UN
D 

2,00 

12.25 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

10,00 

12.26 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

2,00 

12.27 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

12,00 

12.28 
ACOMETIDA PARCIAL BT EN CABLE CALIBRE 3#6 + 1#6N + 1#8T EN TUBERIA EMT 1 
1/2"  

ML 50,00 

12.29 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

12,00 

12.30 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 102,00 

12.31 
PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18  1.1 X2.30, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, 
CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION 

UN
D 

2,00 

12.32 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT ONDULADA (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 130,00 

12.33 
REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL EXISTENTE DE SOPORTE EN 
PERFILIERIA RECTANGULAR DE 1 1/2"X4", APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA GENERAL. 

ML 120,00 

12.34 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

12.35 
VENTANA EN MADERA (1.30MX1.10M), INCLUYE PINTURA, CERRADURAS, BOLILLOS 
TORNEADOS Y PROTECTOR EN VIDRIO  

UN
D 

3,00 

12.36 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS  M2 136,50 

        

13. AULA 10-B (TALLER DE CERÁMICA)     

13.1 DESMONTE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE MUEBLES EXISTENTES EN AREA A GL 1,00 
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INTERVENIR  O 

13.2 CORTE Y DEMOLICIÓN MUROS PARA CONSTRUIR VANOS Y PUERTAS M2 5,13 

13.3 DEMOLICION DE ALBERCA EXISTENTE  ML 7,65 

13.4 DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE ML 23,55 

13.5 PLACA MACIZA EN MESONES  H/.10 X .70 DE ANCHO ML 23,55 

13.6 MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM -  PARA MESONES      M2 21,20 

13.7 MACHONES EN LADRILLO COMÚN, INCLUYE PAÑETE Y FILOS 
UN
D 

17,00 

13.8 FUNDIDA Y PULIDA DE GRANITO EN MESON DE CONCRETO ML 23,55 

13.9 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

12,00 

13.10 DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

4,00 

13.11 DESMONTE TOMACORRIENTES 
UN
D 

3,00 

13.12 DESMONTE TOMA 220V 
UN
D 

1,00 

13.13 DESMONTE INTERRUPTOR TRIPLE 
UN
D 

1,00 

13.14 DESMONTE REPIZAS ML 13,50 

13.15 PLACA MACIZA ENTRE PAÑOS  ML 14,00 

13.16 DESMONTE DE VENTANAS EN MADERA 1,30M*1,10M 
UN
D 

2,00 

13.17 CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA M3 0,90 

13.18 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 35,00 

13.19 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA   

M2 68,00 

13.20 ZOCALO DE GRESS VITRIFICADO H= 8 CM ML 36,00 

13.21 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 134,00 

13.22 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR 
UN
D 

2,00 

13.23 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

10,00 

13.24 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 220V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

2,00 

13.25 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

12,00 

13.26 
ACOMETIDA PARCIAL BT EN CABLE CALIBRE 3#6 + 1#6N + 1#8T EN TUBERIA EMT 1 
1/2"  

ML 50,00 

13.27 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60, 40W  
UN
D 

12,00 

13.28 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO. 

M2 68,00 

13.29 
PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18  1.1 X2.30, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, 
CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION 

UN
D 

1,00 

13.30 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT ONDULADA (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 110,00 

13.31 REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL EXISTENTE DE SOPORTE EN M2 78,00 
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PERFILIERIA RECTANGULAR DE 1 1/2"X4", APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA GENERAL. 

13.32 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

13.33 
VENTANA EN MADERA (1.30MX1.10M), INCLUYE PINTURA, CERRADURAS, BOLILLOS 
TORNEADOS Y PROTECTOR EN VIDRIO  

UN
D 

3,00 

13.34 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS M2 134,00 

13.35 POCETA PARA LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA 
UN
D 

2,00 

13.36 
PUERTA METALICA 1.1 X 2.30, INCLUYE CERRADURA TIPO YALE, PINTURA EN 
ESMALTE Y COLOCACION  

UN
D 

1,00 

13.37 CUBIERTA TIPO PARASOL, EN TEJA DE BARRO, SUPERFICIE BASE EN MADERA  M2 8,00 

13.38 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE  PINTURA EXTERIOR EN  MUROS  DE  FACHADA, 
TIPO KORAZA  

M2 63,00 

13.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 12" ASPA 
METÁLICA 

UN
D 

2,00 

        

14. SALA DE PROFESORES     

14.1 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 82,58 

        

15.  AULA 11 (NUEVA SALA DE DANZA)      

15.1 
DESMONTE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE MUEBLES EXISTENTES EN AREA A 
INTERVENIR  

GL
O 

1,00 

15.2 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2 130,00 

15.3 DEMOLICION DE ZOCALO EXISTENTE  
UN
D 

44,08 

15.4 DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE M2 130,00 

15.5 DESMONTE DE TOMACORRIENTES 
UN
D 

10,00 

15.6 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D 

12,00 

15.7 DESMONTE  DE VENTILADORES EXISTENTES 
UN
D 

4,00 

15.8 DESMONTE DE POCETAS Y ADNULACION DE ZONA HUMEDA 
UN
D 

2,00 

15.9 DESMONTE DE REJA DOBLE HOJA EXISTENTE DE 2,0M*2,30M 
UN
D 

1,00 

15.10 CORRECCION DE HUMEDADES. INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE MUROS 
GL
O 

1,00 

15.11 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 130,00 

15.12 DEMOLICION DE MOCHETAS ML 6,00 

15.13 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 141,30 

15.14 
MANTENIMIENTO DE VENTANA EN MADERA (1.30MX1.15M), INCLUYE RESANES, 
PINTURA, REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UN
D 

4,00 

15.15 MURO DOBLE 0.25 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO, INCLUYE MORTERO 1:4 M2 2,10 

15.16 
SOBRE MURO DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN PARED , INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO 

M2 131,30 
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15.17 PANEL ACUSTICO FONO ABSORBENTE (0.50M*0.50M) 
UN
D 

24,00 

15.18 PANEL ACUSTICO ABSORBENTE (1.2M * 0.6M) INSTALADO 
UN
D 

20,00 

15.19 

PUERTA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO, DE 1.1M X 2.3M, CON REDUCCIÓN DE 
TRANSMISIÓN DE RUIDO DE 35DB, CON MARCO ACUSTICO Y CERRADURAS DE 
SEGURIDAD, FABRICADAS EN MADERA DE 12MM TAMBORADA, RELLENA CON 
DOBLE CAPA DE MEMBRANA ACUSTICA ASFALTICA Y LANA MINERAL RIGIDA CON 
DENSIDAD 80KG/M# 

UN
D 

1,00 

15.20 PISO ACUSTICO SEMIFLOTANTE M2 130,00 

15.21 CIELO FALSO ABSORBENTE  M2 130,00 

15.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 30X120, 48W 
UN
D 

12,00 

15.23 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

12,00 

15.24 INSTALACIÓN PISO LAMINADO ALTO TRAFICO M2 130,00 

15.25 ZOCALO LAMINADO  ML 44,08 

15.26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" 
PARA BALLET  

ML 20,00 

15.27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE PARED PROFESIONAL, BORDES 
CANTO MUERTO, MASTIL MIRROR UTRA BOND H=2,00 MTS  

M2 40,28 

15.28 
CORTINA PARA VESTIER, INCLUYE SOPORTES METÁLICOS, ACCESORIOS E 
INSTALACIÓN 

M2 40,00 

15.29 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT (INCLUYE CAMBIO DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 165,00 

15.30 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

15.31 
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU, 
PISO TECHO 

UN
D 

2,00 

        

16. AUDITORIO Y CAMERINOS     

16.1 DESMONTE DE CAJA ELECTRICA DE DOS CIRCUITOS 
UN
D  

1,00 

16.2 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 
UN
D  

20,00 

16.3 CORRECCION DE HUMEDADES. INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE MUROS 
GL
O 

1,00 

16.4 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GL
O 

1,00 

16.5 REGATA Y RESANE SOBREMURO PARA TOMACORRIENTES ML 114,00 

16.6 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

8,00 

16.7 ACOMETIDA EN TUBERIA EMT CABLE #12  ML 93,00 

16.8 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 357,00 

16.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 30X120, 48W 
UN
D 

20,00 

16.10 
REFORZAMIENTO CON CERCHAS DE MADERA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE, INCLUYE INSTALACION DE CERCHAS EN MADERA Y  REFORZAMIENTO 
DE LARGUEROS EXISTENTES. 

ML 78,00 
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16.11 TRATAMIENTO ACUSTICO PARA VENTANAS TARIMA Y FACHADA M2 25,00 

16.12 

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL, DE  3 M  X  
2.50M,  CON  REDUCCIÓN  DE TRANSMISIÓN  DE  RUIDO  DE  35DB,  CON  MARCO  
ACUSTICO  Y  CERRADURAS  DE SEGURIDAD,  FABRICADAS  EN  MADERA  DE  
12MM  TAMBORADA,  RELLENA  CON DOBLE CAPA DE MEMBRANA ACUSTICA 
ASFALTICA Y LANA MINERAL RIGIDA CON DENSIDAD 80KG/M# 

UN
D 

1,00 

16.13 

PUERTA  DE  AISLAMIENTO  ACÚSTICO,  DE  1.3 M  X  2.4M,  CON  REDUCCIÓN  DE 
TRANSMISIÓN  DE  RUIDO  DE  35DB,  CON  MARCO  ACUSTICO  Y  CERRADURAS  
DE SEGURIDAD,  FABRICADAS  EN  MADERA  DE  12MM  TAMBORADA,  RELLENA  
CON DOBLE CAPA DE MEMBRANA ACUSTICA ASFALTICA Y LANA MINERAL RIGIDA 
CON DENSIDAD 80KG/M# 

UN
D 

2,00 

16.14 PARED TARIMA PANELES PERFORADOS M2 40,00 

16.15 PANEL ACUSTICO FONO ABSORBENTE (0.50M*0.50M) 
UN
D 

70,00 

16.16 COLUMNAS DE PANELES PERFORADOS M2 17,00 

16.17 DIFUSORES MADERA 1,22M X 2,44M  
UN
D 

2,00 

16.18 NUBES ACUSTICAS  
UN
D 

30,00 

16.19 
SALIDA LÓGICA DOBLE PARA VOZ Y DATOS CAT 6A (INCLUYE TOMA DOBLE RJ-45 
CAT 6, CABLE UTP CAT. 6 Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN) Y CERTIFICACION DEL 
CABLE 

UN
D 

4,00 

16.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS EN COBRE 3/8 Y PVC, AISLAMIENTO, 
RUBATEX 7/8, CABLE SEÑAL 4X14 PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU 

ML 114,00 

16.21 INSTALACIÓN Y CABLEADO SONIDO 
UN
D 

1,00 

16.22 INSTALACION Y CABLEADO LUCES 
UN
D 

1,00 

16.23 
INSTALACIÓN Y CREACIÓN DE ESCENAS DE ILUMINACIÓN, PARA DIFERENTES 
ESCENARIOS, MUSICA, TEATRO, CONFERENCIAS, RECITALES. 

UN
D 

1,00 

        

17. OBRAS EXTERIORES     

17.1 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

M2 19,70 

17.2 
REVISION GENERAL, ADECUACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
DE ETERNIT ZONA SOBRE PASILLOS Y SALA DE PROFESORES (INCLUYE CAMBIO 
DE TEJA EN MAL ESTADO) 

M2 187,00 

17.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN MADERA INMUNIZADA Y ESTRUCTURA 
EN HIERRO FUNDIDO TIPO FRANCESA SEGÚN DISEÑO-INCL. EMPOTRAMIENTO Y 
REFUERZO CENTRAL  

UN 8,00 

17.4 
JUEGO DE BANCAS Y MESAS EN CONCRETO PREFABRICADAS PARA ZONAS 
EXTERIORES 

UN
D 

8,00 

17.5 
TRASCIEGO Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS, 
DISTANCIA MAXIMA 50ML 

M3 275,00 

17.6 
CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #6, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO Y ADECUACIÓN EN ALERO EXTERIOR ZONA DE 
PARQUEADERO VEHICULAR SALIDA A CALLE 14 

M2 84,60 

17.7 
CORTE, NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO, ORGANIZACIÓN Y 
REACOMODACIÓN EN TERRENO NATURAL ZONA DE PARQUEADEROS SALIDA A 
CALLE 14 

M2 1394,48 
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17.8 
ADECUACION ZONA DE ACCESO A NUEVO TALLER DE CERÁMICA, INCLUYE 
CONSTRUCCIÓN ANDÉN, DEMOLICIONES ELEMENTOS EN CONCRETO Y 
MAMPORSTERÍA DE MORGUE EXISTENTES 

M2 55,00 

     

18. SALA DE INFORMATICA #1      

18.1 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 70,92 

18.2 REVISIÓN  Y ADECUACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO Y REDES  
GL
O  

1,00 

18.3 CORRECCIÓN DE HUMEDADES 
GL
O  

1,00 

18.4 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

M2 22,80 

     

19. AULA 13     

19.1 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS, 
INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 62,06 

19.2 REVISIÓN  Y ADECUACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO Y REDES  
GL
O  

1,00 

19.3 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE REEMPLAZO DE 
BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA 

M2 42,56 

19.4 REMOCIÓN Y PICADA DE ESTUCO Y PINTURA EXISTENTE M2 62,06 

19.5 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS  M2 62,06 

        

20. AULA 16 (SALA DE ACORDEÓN)      

20.1 
CIELO RASO FONO ABSORBENTE EN LÁMINA RÍGIDA DE LANA MINERAL DENSIDAD 
80KG/M3 CON TELA FONOABSORBENTE DE FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO 
MATE, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO NEGRO MATE 

M2 93,00 

20.2 PANELES TRAMPA DE BAJO (BASS TRAP ESQUINERAS) 1,20X0,60 
UN
D 

3,00 

20.3 PANEL ACUSTICO FONO ABSORBENTE (0.50M*0.50M) 
UN
D 

6,00 

20.4 PANEL ACUSTICO ABSORBENTE (1.2M * 0.6M) INSTALADO 
UN
D 

20,00 

20.5 PANEL DIFUSOR QRD INCRUSTADOS EN PARED 1,20M X 0.50M 
UN
D 

4,00 

20.6 MÓDULO PAREDES PANELES PERFORADOS M2 3,00 

20.7 PANELES ACUSTICOS FONO ABSORBENTE DE 1,00X1,00 EN TECHO 
UN
D 

5,00 

20.8 
AISLAMIENTO ACUSTICO EN CIELO RASO PLANO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA 
DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO 

M2 93,00 

20.9 

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL, DE  3 M  X  
2.50M,  CON  REDUCCIÓN  DE TRANSMISIÓN  DE  RUIDO  DE  35DB,  CON  MARCO  
ACUSTICO  Y  CERRADURAS  DE SEGURIDAD,  FABRICADAS  EN  MADERA  DE  
12MM  TAMBORADA,  RELLENA  CON DOBLE CAPA DE MEMBRANA ACUSTICA 
ASFALTICA Y LANA MINERAL RIGIDA CON DENSIDAD 80KG/M# 

UN 1,00 

20.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO M2 93,00 

     

21. SALA DE PERCUSIÓN     
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21.1 DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE  M2 43,80 

21.2 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 43,80 

21.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO M2 43,80 

     

22.  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y RED B.T.     

22.1 
DESMONTE, RETIRO Y DESINSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE 
EN POSTE 

UN
D 

1,00 

22.2 
DESMONTE, RETIRO Y DESINSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS 
EXISTENTE 

UN
D 

1,00 

22.3 DESMONTAJE Y MONTAJE  DEL EQUIPO DE MEDIDA 
UN
D 

1,00 

22.4 
DESMONTAJE DE LA ACOMETIDA EXISTENTE QUE VA DESDE EL POSTE HASTA EL 
TABLERO GENERAL EXISTENTE 

UN
D 

1,00 

22.5 DESMONTAJE DEL TABLERO GENERAL EXISTENTE 
UN
D 

1,00 

22.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION DE LA RED MEDIA 
TENSION 

UN
D 

1,00 

22.7 
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 1 DUCTO DE 4" PVC. INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN 

ML 42,00 

22.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MEDIA TENSION EN 3NO.1/0 XLPE-
15KV-ALUMINIO 

ML 42,00 

22.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA  MT Y BT DE 1 X 1 METRO 
UN
D 

2,00 

22.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA TRANSFORMADOR TIPO SECO HASTA 500 
KVA 

UN
D 

1,00 

22.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR  TRIFASICO 225 KVA 
13200V/220/V127V TIPO SECO 

UN
D 

1,00 

22.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION SEGÚN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UN
D 

1,00 

22.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3 NO.500 MCM POR FASE + 3NO.500 
MCM NEUTRO CABLE COBRE  THHN/THWN EN CARCAMO 

ML 10,00 

22.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  MALLA DE PUESTA A TIERRA CON 6 VARILLAS DE 
COBRE UNIDAS EXOTERMICAMENTE CON CABLE DE COBRE 2/0 

UN
D 

1,00 

22.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO DE ,100 CM LARGO X 0.60 DE ANCHO CM 
PARA ACOMETIDA CON (9X500 KCMIL + 3X500 KCMIL )  AWG THHN AWG THHN 
TAPADA CON LAMINA DE ALFAJOR. 

ML 15,00 

22.16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 3NO.4/0 + 1NO.4/0 + 1NO.2T THWN 
, NO INCLUYE DUCTO 

ML 195,00 

22.17 
ACOMETIDA 3NO.2+1NO.2N  +1NO.8T -AWG CABLE COBRE THHN/THWN , NO 
INCLUYE DUCTO 

ML 157,00 

22.18 
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 1 DUCTO DE 3" PVC. INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN 

ML 167,00 

22.19 
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 1 DUCTO DE 3" PVC. INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN 

ML 194,00 

22.20 
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 1 DUCTO EMT DE 2"PARA 
ACOMETIDAS EXISTENTE 

ML 167,00 

22.21 
TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 1 DUCTO EMT  3/4" PARA 
INTERUPTORES EXISTENTE 

UN
D 

20,00 

22.22 CAJA DE REGISTRO TIPO CS-274  BT, NORMA CODENSA (VER PLANO) 
UN
D 

8,00 
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22.23 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARAS 110V EN TUBERIA EMT 1/2 EN 
2NO.12+1NO.12T 

UN
D 

81,00 

22.24 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

2,00 

22.25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W  HAVELL 
SYLVANIA  O SIMILAR 

UN
D 

6,00 

22.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RC 40W DL 100-277V 
UN
D 

50,00 

22.27 
SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA 110V, INCLUYE: LUCES DE SALIDA DE 
EMERGENCIA  

UN
D 

25,00 

22.28 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO AUXILIAR CON PROTECCION PRINCIPAL 
DE 200A Y  4 BREAKERS DE 70A 

UN
D 

1,00 

22.29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON LLAVE 
Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKERS 

UN
D 

3,00 

22.30 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON LLAVE 
Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE   5 DE 2X20A CON 1 TOTALIZADOR DE 3X50 
AMP 

UN
D 

1,00 

22.31 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA AIRES ACONDICIONADO CON 
PROTECCION PRINCIPAL DE 150A Y  10 BREAKERS DE 20A 

UN
D 

2,00 

22.32 VERIFICACION Y ADECUACION DE TOMACORRIENTE 110V  
UN
D 

105,00 

22.33 VERIFICACION Y ADECUACION SALIDA AIRE ACONDICIONADO  
UN
D 

30,00 

22.34 SERVICIO EN CALIENTE EN MEDIA TENSION 
UN
D 

1,00 

22.35 
SUMINISTRO  Y INSTALACION DE ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO (SIKA BOOM) (EN CADA CAJA DE REGISTRO) 

UN
D 

12,00 

22.36 
SUMINISTRO  Y INSTALACION ACRILICO O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE 
RESISTA LA HUMEDAD, OXIDACIÓN Y RAYOS UV PARA IDENTIFICACIÓN DE 
ACOMETIDAS(EN CADA CAJA DE REGISTRO) 

UN
D 

12,00 

22.37 TRAZADO Y REPLANTEO M2 54,56 

22.38 DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT M2 54,56 

22.39 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE  M3 28,00 

22.40 EXCAVACION MANUAL M3 47,31 

22.41 RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION M3 39,84 

22.42 SOLADO CONCRETO F'C=2.500 PSI. ESPESOR APROXIMADO  - E=5CM. M2 10,84 

22.43 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3.000 PSI. M3 5,22 

22.44 COLUMNAS DE CONCRETO 3.000 PSI. M3 2,76 

22.45 PLACA PARA CUBIERTA ALIGERADA EXP. 0.20MT, CONCRETO 3.000 PSI M2 52,47 

22.46 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 705,00 

22.47 
DESNIVELES PLUVIALES DE CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 
DE 1:3 

M2 49,60 

22.48 
IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE 
Y PINTURA BITUMINOSA 

M2 49,60 

22.49 CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0,07 MTS M2 29,00 

22.50 PLANTILLA EN CONCRETO F'C=3.000PSI - E=15CM.      M2 49,60 

22.51 
MURO DOBLE LADRILLO VITRIFICADO .25X.12X.07, A LA VISTA POR DOS CARAS 
MORTERO 1.4 

M2 98,40 

22.52 VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI PARA CONFINAR MURO, INCLUYE ACERO DE ML 52,30 
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REFUERZO 

22.53 
PUERTAS  LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 
ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION. (PORTONES, PUERTAS PLANTA 
ELECTRICA, CUARTO ELECTRICO Y PASILLO ) TIPO PERSIANA 

M2 4,94 

22.54 
VENTANA LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 
ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION. (PORTONES, PUERTAS PLANTA 
ELECTRICA, CUARTO ELECTRICO Y PASILLO ) TIPO PERSIANA 

M2 28,44 

22.55 
PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA 1,80 X 2,20 DE ALTO, INCLUYE BARRA 
ANTIPANICO 

M2 7,80 

22.56 
CANAL PVC PARA GUAS LLUVIAS, INCLUYE BAJANTE, SOPORTES, ACCESORIOS, E 
INSTALACION 

ML 12,40 

22.57 LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRA  M3 34,72 

     

23. GARITA DE VIGILANCIA      

23.1 TRAZADO Y REPLANTEO M2 26,75 

23.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0M DE ALTURA, INCLUYE 
MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 48,37 

23.3 DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA EXP .15 MT M2 23,60 

23.4 EXCAVACION MANUAL M3 6,13 

23.5 RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION M3 6,13 

23.6 CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA M3 1,82 

23.7 VIGA DE CIMENTACION DE 0,3X0,3 M EN CONCRETO DE 3000 PSI  M3 0,75 

23.8 

CAJAS INSPECCION .60 X .60, EN LADRILLO CORRIENTE, PAÑETADA 
IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE,  INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y 
HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE  1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN
D 

1,00 

23.9 LAVAMANOS BLANCO INSTITUCIONAL SIN GRIFERIA 
UN
D 

1,00 

23.10 SANITARIO AVANTI  BLANCO O SIMILAR 
UN
D 

1,00 

23.11 INSTALACIÓN DE REJILLA SOSCO 3X2 
UN
D 

1,00 

23.12 GRIFERÍA  PARA LAVAMANOS 
UN
D 

1,00 

23.13 DUCHA PRISMA  ECONOMICA O SIMILAR 
UN
D 

1,00 

23.14 
INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO 
ELITE O SIMILAR 

UN
D 

1,00 

23.15 RED SANITARIA PVC 3- INCL. EXC. INSTALACION  ML 4,00 

23.16 RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXC. INSTALACION  ML 2,00 

23.17 MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE MORTERO 1:4 M2 28,19 

23.18 MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE MORTERO 1:4 ML 19,25 

23.19 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 56,38 

23.20 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  ML 67,84 

23.21 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS M2 56,38 

23.22 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS ML 67,84 

23.23 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 56,38 

23.24 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) ML 67,84 

23.25 GOTERO EN MORTERO 1:4 ML 8,05 
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23.26 FILOS Y DILATACIONES ML 21,60 

23.27 COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. M3 0,59 

23.28 
ENTREPISOS ALIGERADO EXP. 0.25 MT, CONCRETO 3.000 PSI-INCLUYE HIERRO 
TEMPERATURA DE 1/4". 

M2 12,78 

23.29 VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI. M3 0,89 

23.30 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 406,39 

23.31 
CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA GALVANIZADA PINTADA DE ACESCO O 
SIMILAR CAL. 30 

M2 16,66 

23.32 
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL PHR-C 120X60 CAL. 14-2MM-INCL. 
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE 

ML 15,00 

23.33 
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN TUBO 2X4 CAL. 16-INCL. 
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE 

ML 11,60 

23.34 
IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. 
IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA 

M2 12,77 

23.35 CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE M2 12,77 

23.36 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 6,00 

23.37 
PISO  EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO 
TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 6,00 

23.38 ZOCALO EN CERAMICA ALTO TRAFICO 7.5 CM ML 11,80 

23.39 
PISO  PARED EGEO EN CERAMICA 20.5X20.5 DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA 
O SIMILAR. 

M2 12,36 

23.40 PAVIMENTO EN CONCRETO E= 17 CM ZONA ENTRADA VEHICULAR M2 14,00 

23.41 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

5,00 

23.42 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR 
UN
D 

1,00 

23.43 LUMINARIA LED DE SOBREPONER 60X60, 40W  
UN
D 

5,00 

23.44 
ACOMETIDA PARCIAL EN 2 # 10F + 1 NO 12T  EN TUBERIA PVC 3/4, DESDE SALIDA 
ELECTRICA HASTA TABLERO  

ML 50,00 

23.45 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE 
UN
D 

2,00 

23.46 
PUERTAS  LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 
ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION. 

M2 3,00 

23.47 
VENTANA ANOLOCK - VIDRIO BRONCE 5 MM UN CUERPO SUPERIOR 
PROYECTANTE Y OTRO FIJO 0.50X1.20, PERFIL 7-44 

M2 2,25 

     

24. REMODELACIÓN ACCESO ENTRADA PEATONAL     

24.1 TRAZADO Y REPLANTEO M2 34,00 

24.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0M DE ALTURA, INCLUYE 
MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 24,00 

24.3 EXCAVACION MANUAL M3 4,25 

24.4 ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI M3 0,52 

24.5 VIGA DE CIMENTACION DE 0,3X0,3 M EN CONCRETO DE 3000 PSI  M3 0,62 

24.6 MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE MORTERO 1:4 M2 27,10 

24.7 
MURO DOBLE LADRILLO VITRIFICADO .25X.12X.07, A LA VISTA POR DOS CARAS 
MORTERO 1.4 

M2 5,28 

24.8 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS M2 27,10 

24.9 FILOS Y DILATACIONES ML 18,00 
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24.10 COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. M3 1,04 

24.11 VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI. M3 1,93 

24.12 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 716,00 

24.13 CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA M2 8,93 

24.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS M2 54,20 

24.15 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE  PINTURA EXTERIOR EN  MUROS  DE  FACHADA, 
TIPO KORAZA  

M2 54,20 

24.16 SALIDA LUMINARIA LED 
UN
D 

13,00 

24.17 LUMINARIA LED DE SOBREPONER 60X60, 40W  
UN
D 

13,00 

24.18 
ACOMETIDA PARCIAL EN 2 # 10F + 1 NO 12T  EN TUBERIA PVC 3/4, DESDE SALIDA 
ELECTRICA HASTA TABLERO  

ML 50,00 

24.19 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR 
UN
D 

1,00 

24.20 REJA ENTRADA PRINCIPAL 
UN
D 

1,00 

     

25. OBRAS FINALES      

25.1 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE  M3 378,00 

25.2 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL  
GL
O 

1,00 

     

( B )   PRESUPUESTO DE DOTACIÓN Y/O SUMINISTROS  

        

B.5 SALA DE ACORDEÓN 

B.5.1 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO O SIMILAR, 
INCLUYE SALIDAS ELECTRICAS, TUBERIAS, ACCESORIOS E INSTALACIÒN DE 
24000 BTU TIPO INVERTER 

UN
D 

1,00 

        

B.6 ALMACEN DE INSTRUMENTOS AYUDAS AUDIOVISUALES (ESTUDIO DE GRABACION) 

B.6.1 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO O SIMILAR, 
INCLUYE SALIDAS ELECTRICAS, TUBERIAS, ACCESORIOS E INSTALACIÒN DE 
24000 BTU TIPO INVERTER 

UN
D 

1,00 

B.6.2 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO O SIMILAR, 
INCLUYE SALIDAS ELECTRICAS, TUBERIAS, ACCESORIOS E INSTALACIÒN DE 
12000 BTU TIPO INVERTER 

UN
D 

1,00 

     

B.14 AULA 10A (NUEVA SALA DE PINTURA) 

B.14.1 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO O SIMILAR, 
INCLUYE SALIDAS ELECTRICAS, TUBERIAS, ACCESORIOS E INSTALACIÒN DE 60000 
BTU TIPO INVERTER 

UN
D 

2,00 

     

B.15 AULA 10B (NUEVO TALLER DE CERÁMICA) 

B.15.1 HORNO PORTÁTIL CIRCULAR PARA CERÁMICA 
UN
D 

2,00 

     

B.19 AUDITORIO GENERAL     

B.19.1 CABINAS AUTOPOTENCIADAS PARLANTE DE 12 PULGADAS 1000 W 126DB DE UN 2,00 
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PRESIÓN SONORA D 

B.19.2 

SISTEMA ARRAY DE COLUMNA POTENCIA: 2000W 
SUBWOOFER: 2 PARLANTES DE 12″16 DRIVERS DE 3.5″ EN NEODIMIO2 DRIVER DE 
1″ PARA FRECUENCIAS ALTAS DISPERSIÓN HORIZONTAL: 120° SPL MÁXIMO: 
130DB 

UN
D 

2,00 

B.19.3 

MIXER CONSOLA DIGITAL INALAMBRICA DE 24 CANALES. 20 PREAMPLIFICADORES 
DE CALIDAD PROFESIONAL 24 ENTRADAS SIMULTÁNEAS (10 COMBO ¼” TRS/XLR, 
10 XLR, 2 DE NIVEL DE LÍNEA, 2 DIGITALES) ONEXIÓN CONFIABLE A HASTA 10 
DISPOSITIVOS MÓVILES IOS, ANDROID, WINDOWS, MAC OS Y LINUX Y 10 SALIDAS 
DE MONITOREO. 

UN
D 

1,00 

B.19.4 
TABLET SISTEMA OPERATIVO ANDROID 9 PANTALLA 10" IPS MEMORIA 4 GB 
ALMACENAMIENTO 64 GB (EMCP4X, EMMC) 

UN
D 

1,00 

B.19.5 
PARALES BASE PARA MICRÓFONO DE 3 PATAS CON PUNTAS EN GOMA. 
BOOM: ACERO. COLOR: NEGRO. 

UN
D 

10,00 

B.19.6 
MICROFONO INALAMBRICO 4 BANDAS DE 24MHZ. 12 ANALES COMPATIBLES 
ESCANEO INTELIGENTE DE FRECUENCIAS.RESPUESTA EN FRECUENCIA: 45HZ-
15KHZ. CON PANTALLA LCD Y ANTENAS REMOVIBLES. 

UN
D 

2,00 

B.19.7 
MICROFONO VOCAL DINÁMICO, CARDIOIDE (UNIDIRECCIONAL). RESPUESTA DE 
FRECUENCIA: 50 A 15.000 HZ ISTEMA DE MONTURA ANTI-VIBRATORIA NEUMÁTICA 
QUE REDUCE EL RUIDO DE MANEJO. 

UN
D 

2,00 

B.19.8 

MICROFONO DE INSTRUMENTO PATRÓN POLAR CARDIOIDE UNIFORME QUE AÍSLA 
LA FUENTE DE SONIDO PRINCIPAL Y REDUCE EL RUIDO DE FONDO NO DESEADO. 
SISTEMA DE MONTURA ANTI-VIBRATORIA NEUMÁTICA QUE REDUCE EL RUIDO DE 
MANEJO. EXTREMADAMENTE DURADERO EN LAS CONDICIONES DE USO MÁS 
EXIGENTES RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40 TO 15,000 HZ. 

UN
D 

4,00 

B.19.9 

MICROFONO DE PERCUSION PAK X 7 MICS SET DE 7 MICROFONOS DE BATERIA 
PARA GRABACIÓN Y SONIDO EN VIVO INCLUYE: (1) MICRÓFONO DINÁMICO 
CARDIOIDE PARA BOMBOS Y AMPLIFICADORES DE BAJO; (4) MICRÓFONOS 
DINÁMICOS CARDIOIDES CON MONTURAS DE BORDE AJUSTABLES PARA TOMS, 
CAJA, AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y MÁS; (2) MICRÓFONO DE CONDENSADOR 
DE DIAFRAGMA PEQUEÑO CARDIOIDE CON CLIPS Y PARAVIENTOS DE ESPUMA 
PARA BATERÍA, IDEAL PARA GUITARRA ACÚSTICA Y MÁS. INCLUYE ESTUCHE 
RÍGIDO. 

UN
D 

1,00 

B.19.1
0 

MICROFONO DE DIAFRAGMA PEQUEÑO DIAGRAMA DE19MM, MYLAR, 
PULVERIZADO EN ORO DE 6 CARDIOIDE NIVEL DE RUIDO EQUIVALENTE 22 DB SPL 
(A-PONDERADO) NIVEL DE PRESIÓN SONORA MÁXIMO (SPL) 135 DB 

UN
D 

2,00 

B.19.1
1 

PARALES DE PARED PARA CABINAS BASE ESCUALIZABLE PARA PARED 
CONSTRUCCIÓN METÁLICA POSIBILIDAD DE AJUSTE DE LA PIEZA EN LA QUE VA 
INCRUSTADA LA CABINA AJUSTE DE POSICIÓN HORIZONTAL DE LA BASE 

UN
D 

2,00 

B.19.1
2 

CABLES DE MICROFONO 10M BLINDADO DE XLR HEMBRA A XLR MACHO, 
CONSTRUIDOS CON CONECTORES DE ALTA CALIDAD. 

UN
D 

12,00 

B.19.1
3 

CABLES DE MICROFONO 15M BLINDADO DE XLR HEMBRA A XLR MACHO, 
CONSTRUIDOS CON CONECTORES DE ALTA CALIDAD. 

UN
D 

2,00 

B.19.1
4 

CABLES DE LINEA 10M BLINDADO DE XLR HEMBRA A XLR MACHO, CONSTRUIDOS 
CON CONECTORES DE ALTA CALIDAD. 

UN
D 

3,00 

B.19.1
5 

CAJA DIRECTA PASIVA INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TIERRA, INTERRUPTOR 
DE FILTRO, CONECTOR THRU/OUT, CONECTORES TRS DE ¼" Y XLR CHAPADOS EN 
ORO. 

UN
D 

3,00 

B.19.1
6 

PAR LED RGBW 3W POR CADA LED, CONECXION DMX. 
UN
D 

16,00 
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B.19.1
7 

SPOT MOVIL 7 COLORES + BLANCO MODO: AUTOMÁTICO/ AUDIO RÍTMICO/ DMX/ 
MASTER – SLAVE. 9/16 CANALES DMX. GOBOS + BLANCO. 

UN
D 

4,00 

B.19.1
8 

LED BI COLOR 100W 2 COLORES (BLANCO CALIDO: 3200K / BLANCO FRIO: 5600K) 
MODO: AUTOMÁTICO/ AUDIORÍTMICO/ DMX/ MASTER – SLAVE 
4 CANALES DMX 

UN
D 

4,00 

B.19.1
9 

MIXER DMX 192 CANALES DMX PÁGINAS: A Y B (8 CANALES CADA UNA) CHASES: 6 
PROGRAMABLES, FIXTURES: 12 30 BANCOS DE MEMORIA CADA UNO CON 8 
ESCENAS 6 CHASES 2 PÁGINAS DE CANALES 1-8, 9-16 

UN
D 

1,00 

B.19.2
0 

SPLITER AMPLIFICADOR DMX DIVISOR Y AMPLIFICADOR DMX DE 6 VÍAS 
1X ENTRADA DMX, 6X SALIDA DMX INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO 

UN
D 

1,00 

B.19.2
1 

UPS INTERACTIVA (AUTONOMIA CON 300 WATIOS 2 HR APROX, 2000VA/1200 
WATIOS REALES) 

UN
D 

1,00 

B.19.2
2 

CABLEADO DMX 20M BLINDADO, CON CONECTORES XLR DE ALTA CALIDAD. GL 1,00 

B.19.2
3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DE 
60000 BTU, INC. INSTALACIÓN Y ACCERIOS, TIPO INVENTER 

UN
D 

4,00 

 
CAPITULO SABANAS 

 

CANTIDADES OFICIAL 

    

ITEM DESCRIPCION  U.M. 
CANTID

AD 

    

1. CONSTRUCCIÓN SEIS (06) AULAS EN EL PRIMER PISO DEL BLOQUE H       

1.1 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UND  16,00 

1.2 
DESMONTAJE DE ROCIADOR AUTOMÁTICO SITUADO EN TUBERÍA DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 

UND  29,00 

1.3 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE  M2 360,00 

1.4 DESMONTE Y DEMOLICION MÓDULOS DE COMERCIO EXISTENTES GLO 1,00 

1.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0m DE ALTURA, 
INCLUYE MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 185,00 

1.6 
ALFAJIAS EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, 
SECCION .15x.20. 

ML 38,00 

1.7 
COLUMNETA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

ML 12,50 

1.8 
VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI PARA CONFINAR MURO, INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO 

ML 43,40 

1.9 
MURO DOBLE LADRILLO VITRIFICADO .25X.12X.07, A LA VISTA POR DOS 
CARAS MORTERO 1.4 

M2  184,00 

1.10 
MURO DOBLE LADRILLO VITRIFICADO .25X.12X.07, A LA VISTA POR UNA 
CARA MORTERO 1.4 

M2 167,00 

1.11 BUITRONES EN BLOQUE DE CEMENTO H-12 ML 43,10 

1.12 FILOS Y DILATACIONES  ML 152,00 

1.13 DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE  M2 298,00 

1.14 
MANTENIMIENTO Y REPARACION PISO EXISTENTE, INCLUYE 
REEMPLAZO DE BALDOSA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y PINTURA    

M2 82,00 

1.15 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 298,00 



 

 

 

   

                                                                                                                                                      

 

 

                    RECTORIA 
     #UpcRumbolaacreditacionencalidad        

    

1.16 
PISO  EN PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA CALIDAD, TRÁFICO 
MEDIO 

M2 298,00 

1.17 
ZOCALO EN PORCELANATO .60X.60 DE PRIMERA CALIDAD, TRÁFICO 
MEDIO 

ML  283,47 

1.18 DESMONTE Y REUBICACION DE PUNTO WIFI UND  1,00 

1.19 SALIDA LUMINARIA LED UND  43,00 

1.20 LUMINARIA LED DE SOBREPONER 60X60, 40W  UND  43,00 

1.21 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE INTERRUPTOR UND  6,00 

1.22 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE UND  30,00 

1.23 SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 220V UND  6,00 

1.24 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN 2 No8F + 1 
No10T -AWG CABLE COBRE THHN/THWN PARA CIRCUITO DE AIRES 
ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" , DESDE SALIDA 
ELECTRICA HASTA TABLERO  

ML 254,00 

1.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER INDUSTRIAL 3X40 UND  2,00 

1.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND  15,00 

1.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 UND  6,00 

1.28 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO 
CON LLAVE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKERS 

UND  1,00 

1.29 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA  PARCIAL EN 3 No12 1F+ 
1N + 1T  -AWG CABLE COBRE THHN/THWN PARA CIRCUITO DE 
TOMACORRIENTE Y LUCES EN TUBERIA PVC SCH40 1/2", DESDE 
SALIDA ELECTRICA HASTA TABLERO   

ML 187,00 

1.30 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA  EN 3 No6 3F+ 1T No8 -
AWG CABLE COBRE THHN/THWN PARA TABLERO DE AIRE 
ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC 1 1/2", DESDE TABLERO GENERAL A 
TABLERO DE DISTRIBUCION  

ML 48,00 

1.31 
SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA 110V, INCLUYE: LUCES DE 
SALIDA DE EMERGENCIA  

UND  3,00 

1.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS EN COBRE 3/8 Y PVC, 
AISLAMIENTO, RUBATEX 7/8, CABLE SEÑAL 4X14 PARA AIRE 
ACONDICIONADO DE 60000 BTU 

ML 185,00 

1.33 REMOCIÓN Y PICADA DE ESTUCO Y PINTURA EXISTENTE M2 195,00 

1.34 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 174,00 

1.35 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  ML 53,00 

1.36 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS M2 369,00 

1.37 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS ML 53,00 

1.38 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 369,00 

1.39 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) ML  200,60 

1.40 
CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC , INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE. 

M2 360,00 

1.41 
VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA 7-44 COLOR NATURAL, INCLUYE 
VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM+ 3MM,  ACCESORIOS DE INSTALACIONES 
Y HOJAS CORREDIZAS, INC. POLARIZADO  

M2 76,37 

1.42 
PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18 0.9 X2.40, INCLUYE MONTANTE 
EN VIDRIO, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN 
ESMALTE Y COLOCACION 

UND  6,00 

1.43 
INSTALACION DE ROCIADOR AUTOMÁTICO SITUADO EN TUBERÍA DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN DE 

UND  29,00 
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INCENDIOS 

    

2. CONSTRUCCIÓN DE GARITA Y ACCESO VEHICULAR EN EL PARQUE LA VALLENATA DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

  

2.1 TRAZADO Y REPLANTEO M2 26,75 

2.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0m DE ALTURA, 
INCLUYE MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 48,37 

2.3 DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA EXP .15 MT M2 23,60 

2.4 EXCAVACION MANUAL M3 6,13 

2.5 RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION M3 6,13 

2.6 CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA M3 1,82 

2.7 VIGA DE CIMENTACION DE 0,3X0,3 M EN CONCRETO DE 3000 PSI  M3 0,75 

2.8 

CAJAS INSPECCION .60 X .60, EN LADRILLO CORRIENTE, PAÑETADA 
IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE,  INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, 
TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE  1 1/2"X3/16 E 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UND 1,00 

2.9 LAVAMANOS BLANCO INSTITUCIONAL SIN GRIFERIA UND 1,00 

2.10 SANITARIO BLANCO O SIMILAR UND 1,00 

2.11 INSTALACIÓN DE REJILLA SOSCO 3X2 UND 1,00 

2.12 GRIFERÍA  PARA LAVAMANOS UND 1,00 

2.13 DUCHA PRISMA  ECONOMICA O SIMILAR UND 1,00 

2.14 
INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, 
GANCHO ELITE O SIMILAR 

UND 1,00 

2.15 RED SANITARIA PVC 3- INCL. EXC. INSTALACION  ML 4,00 

2.16 RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXC. INSTALACION  ML 2,00 

2.17 
MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE 
MORTERO 1:4 

M2 28,19 

2.18 
MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE 
MORTERO 1:4 

ML 19,25 

2.19 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 56,38 

2.20 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  ML 67,84 

2.21 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS M2 56,38 

2.22 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS ML 67,84 

2.23 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 56,38 

2.24 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) ML 67,84 

2.25 GOTERO EN MORTERO 1:4 ML 8,05 

2.26 FILOS Y DILATACIONES ML 21,60 

2.27 COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. M3 0,59 

2.28 
ENTREPISOS ALIGERADO EXP. 0.25 MT, CONCRETO 3.000 PSI-INCLUYE 
HIERRO TEMPERATURA DE 1/4". 

M2 12,78 

2.29 VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI. M3 0,89 

2.30 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 406,39 

2.31 
CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA GALVANIZADA PINTADA DE 
ACESCO O SIMILAR CAL. 30 

M2 16,66 

2.32 
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL PHR-C 120X60 CAL. 
14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE 

ML 15,00 

2.33 
SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN TUBO 2X4 CAL. 16-INCL. 
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE 

ML 11,60 
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2.34 
IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. 
IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA 

M2 12,77 

2.35 
CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC , INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE 

M2 12,77 

2.36 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 6,00 

2.37 
PISO  EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO 
TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 6,00 

2.38 ZOCALO EN CERAMICA ALTO TRAFICO 7.5 CM ML 11,80 

2.39 
PISO  PARED EGEO EN CERAMICA 20.5X20.5 DE PRIMERA CALIDAD, 
TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 12,36 

2.40 PAVIMENTO EN CONCRETO E= 17 CM ZONA ENTRADA VEHICULAR M2 14,00 

2.41 SALIDA LUMINARIA LED UND 5,00 

2.42 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR UND 1,00 

2.43 LUMINARIA LED DE SOBREPONER 60X60, 40W  UND 5,00 

2.44 
ACOMETIDA PARCIAL EN 2 # 10F + 1 No 12T  EN TUBERIA PVC 3/4, 
DESDE SALIDA ELECTRICA HASTA TABLERO  

ML 50,00 

2.45 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE UND 2,00 

2.46 
PUERTAS  LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y 
ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION. 

M2 3,00 

2.47 
VENTANA ANOLOCK - VIDRIO BRONCE UN CUERPO SUPERIOR 
PROYECTANTE Y OTRO FIJO 0.50X1.20 

M2 2,25 

    

3. ADECUACIÓN DE AULA DE PSICOLOGIA     

3.1 DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE  M2 37,94 

3.2 DEMOLICION ENCHAPES EN MUROS  M2 68,94 

3.3 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GLO 1,00 

3.4 CORRECCIÓN DE HUMEDADES GLO 1,00 

3.5 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UND  6,00 

3.6 
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO 
DE 60000 BTU, PISO TECHO 

UND  1,00 

3.7 
DESMONTE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE MUEBLES EXISTENTES EN 
AREA A INTERVENIR  

GLO 1,00 

3.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0m DE ALTURA, 
INCLUYE MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 38,00 

3.9 
POYO EN CONCRETO GRIS 2500 PSI FUNDIDO EN SITIO SOBRE 
AFINADO DE PISO 
H=10 CM 

ML 5,58 

3.10 PLACA MACIZA EN MESONES  H/.10 X .70 DE ANCHO ML 5,58 

3.11 MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm -  PARA MESONES      M2 3,90 

3.12 MACHONES EN LADRILLO COMÚN, INCLUYE PAÑETE Y FILOS UND 5,00 

3.13 FUNDIDA Y PULIDA DE GRANITO EN MESON DE CONCRETO ML 5,58 

3.14 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 37,94 

3.15 PISO EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO M2 37,94 

3.16 ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5 CM ML 27,00 

3.17 ENCHAPE EN CERÁMICA PARA NICHOS M2 9,10 

3.18 SALIDA LUMINARIA LED UND 6,00 

3.19 LUMINARIA LED DE SOBREPONER 60X60, 40W  UND 6,00 

3.20 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR UND  1,00 
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3.21 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE  UND  5,00 

3.22 SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 220V UND  1,00 

3.23 INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 UND  1,00 

3.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS EN COBRE 3/8 Y PVC, 
AISLAMIENTO, RUBATEX 7/8, CABLE SEÑAL 4X14 PARA AIRE 
ACONDICIONADO DE 60000 BTU 

ML 32,00 

3.25 PAÑETE ALLANADO EN MUROS INTERIORES -  1:4  M2 68,94 

3.26 FILOS Y DILATACIONES  ML 85,00 

3.27 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST EN MUROS M2 68,94 

3.28 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) M2 68,94 

3.29 RESANE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PULIPLAST BAJO PLACA M2 37,94 

3.30 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS) 
BAJO PLACA INTERIOR  

M2 37,94 

3.31 
DESMONTE, AJUSTE, RECORTE Y MONTAJE DE VENTANERIA EN 
ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS 
DEFECTUOSOS,TORNILLERIA, INCLUYE POLARIZACION 

M2 15,00 

3.32 
MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA, INCLUYE RESANES, PINTURA, 
REVISION Y REPARACION DE CERRADURAS.  

UND 1,00 

3.33 
FABRICACIÓN E INSTALACION MUEBLE EN RH BAJO Y SOBRE 
MESONES, INC. MARCO PUERTA, SOPORTES, CERRADURAS Y 
ACCESORIOS E INSTALACIÓN 

ML 5,58 

3.34 
FABRICACIÓN E INSTALACION MUEBLE EN RH PARA PARTE SUPERIOR 
DE MESON, INC. MARCO PUERTA, SOPORTES, CERRADURAS Y 
ACCESORIOS E INSTALACIÓN 

ML 5,58 

    

4. ADECUACIÓN NUEVA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA SEDE 
SABANAS  

    

4.1 ADECUACIONES FÍSICAS EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA (PRIMER PISO)     

4.1.1 
DESMONTE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE MUEBLES EXISTENTES EN 
AREA A INTERVENIR  

GLO 1,00 

4.1.2 
REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAMBIO TAPA DE 
TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO 

GLO 1,00 

4.1.3 REGATAS Y RESANES  ML  12,00 

4.1.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0m DE ALTURA, 
INCLUYE MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 55,00 

4.1.5 MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA, PERFIL BASE 9 M2 40,00 

4.1.6 CORTE Y DEMOLICIÓN MUROS PARA CONSTRUIR VANOS Y PUERTAS M2 8,00 

4.1.7 
MANTENIMIENTO BALDOSA GRANITO , INCL. DESTRONQUE, PULIDA, 
BRILLADA E INSUMOS REQUERIDOS 

M2 110,00 

4.1.8 
MANTENIMIENTO  ZÓCALO EN GRANITO, INCL. DESTRONQUE, PULIDA, 
BRILLADA E INSUMOS REQUERIDOS 

ML 78,00 

4.1.9 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR UND  2,00 

4.1.10 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE UND  7,00 

4.1.11 SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 220V UND  1,00 

4.1.12 
ACOMETIDA PARCIAL EN 2 # 10F + 1 No 12T PARA CIRCUITO DE AIRES 
ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC 3/4, DESDE SALIDA ELECTRICA 
HASTA TABLERO  

ML 120,00 

4.1.13 
ACOMETIDA PARCIAL EN 3 # 12 1F+ 1N + 1T  PARA CIRCUITO DE 
TOMACORRIENTE Y LUCES EN TUBERIA PVC 1/2, DESDE SALIDA 

ML 30,00 
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ELECTRICA HASTA TABLERO  

4.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 UND  1,00 

4.1.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS METALICAS PARA INSTAL. 
ELECTRICAS 

ML 15,00 

4.1.16 
SALIDA LÓGICA PARA VOZ Y DATOS EN CABLES UTP, INCLUYE 
ACCESORIOS 

UND  2,00 

4.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CATEGORIA 7A ML 50,00 

4.1.18 RESANE Y CORRECION DE HUMEDADES M2 65,00 

4.1.19 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 
3 MANOS, INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE 

M2 221,23 

4.1.20 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 
3 MANOS, INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE 

ML  57,00 

4.1.21 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, 
CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA, INCLUYE 
POLARIZACION 

M2 18,45 

4.1.22 

PUERTA EN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO  DE 10mm, CON PERFIL 
ZOCALO INFERIOR, PERFIL ALUMINIO SUPERIOR, BISAGRA HIDRAULICA 
DE PISO, BASE INFERIOR DE ZOCALO, CERROJO PARA ZOCALO, 
CHAPETA CON CERRADURA, MANIJA VERTICAL DE PISO, PIVOTE 
AEREO, CERRADURA DOBLE CILINDRO, INCLUYE INSTALACION 

M2 2,10 

4.1.23 
VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA 8025 COLOR NATURAL, INCLUYE 
VIDRIO TRANSPARENTE, ACCESORIOS DE INSTALACION, INCL. 
POLARIZADO 

M2 1,00 

4.1.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS EN COBRE 3/8 Y PVC, 
AISLAMIENTO, RUBATEX 7/8, CABLE SEÑAL 4X14 PARA AIRE 
ACONDICIONADO DE 36000 BTU 

ML 17,00 

4.2 ADECUACIONES FÍSICAS EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA (SEGUNDO PISO)     

4.2.1  
DESMONTE, RETIRO Y REUBICACIÓN DE MUEBLES EXISTENTES EN 
AREA A INTERVENIR  

GLO 1,00 

4.2.2 REGATAS Y RESANES  ML  25,00 

4.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0m DE ALTURA, 
INCLUYE MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 48,00 

4.2.4 MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA, PERFIL BASE 9 M2 48,00 

4.2.5 
MANTENIMIENTO BALDOSA GRANITO , INCL. DESTRONQUE, PULIDA, 
BRILLADA E INSUMOS REQUERIDOS 

M2 55,00 

4.2.6 
MANTENIMIENTO  ZÓCALO EN GRANITO, INCL. DESTRONQUE, PULIDA, 
BRILLADA E INSUMOS REQUERIDOS 

ML 72,00 

4.2.7 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR UND  2,00 

4.2.8 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE UND  6,00 

4.2.9 SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 220V UND  1,00 

4.2.10 
ACOMETIDA PARCIAL EN 2 # 10F + 1 No 12T PARA CIRCUITO DE AIRES 
ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC 3/4, DESDE SALIDA ELECTRICA 
HASTA TABLERO  

ML 58,00 

4.2.11 
ACOMETIDA PARCIAL EN 3 # 12 1F+ 1N + 1T  PARA CIRCUITO DE 
TOMACORRIENTE Y LUCES EN TUBERIA PVC 1/2, DESDE SALIDA 
ELECTRICA HASTA TABLERO   

ML 55,00 

4.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 UND  1,00 

4.2.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS METALICAS PARA INSTAL. 
ELECTRICAS 

ML 40,00 

4.2.14 SALIDA LÓGICA PARA VOZ Y DATOS EN CABLES UTP, INCLUYE UND  2,00 
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ACCESORIOS 

4.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CATEGORIA 7A ML 71,00 

4.2.16 
ACOMETIDA PARCIAL EN 2 #8F + 1 No10T PARA CIRCUITO DE AIRES 
ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC 3/4, DESDE SALIDA ELECTRICA 
HASTA TABLERO  

ML 47,00 

4.2.17 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 
3 MANOS, INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

M2 175,00 

4.2.18 
MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO 
3 MANOS, INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. 

ML  25,50 

4.2.19 RESANE Y CORRECION DE HUMEDADES M2 55,00 

4.2.20 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, 
CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA, INCLUYE 
POLARIZACION 

M2 16,45 

4.2.21 

PUERTA EN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO  DE 10mm, CON PERFIL 
ZOCALO INFERIOR, PERFIL ALUMINIO SUPERIOR, BISAGRA HIDRAULICA 
DE PISO, BASE INFERIOR DE ZOCALO, CERROJO PARA ZOCALO, 
CHAPETA CON CERRADURA, MANIJA VERTICAL DE PISO, PIVOTE 
AEREO, CERRADURA DOBLE CILINDRO, INCLUYE INSTALACION 

M2 2,10 

4.2.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS EN COBRE 3/8 Y PVC, 
AISLAMIENTO, RUBATEX 7/8, CABLE SEÑAL 4X14 PARA AIRE 
ACONDICIONADO DE 36000 BTU 

ML 25,00 

     

5. CONSTRUCCIÓN DE TIENDA INSTITUCIONAL EN LA SEDE SABANAS     

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA VERDE  H=2,0m DE ALTURA, 
INCLUYE MADERA DE SOPORTE EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

M2 40,00 

5.2 
REUBICACION SIAMESA EXISTENTE. INCLUYE CORTES EN MUROS, 
PISOS, CORTE Y REEMPLAZO DE TUBERIA METALICA, REPARACIONES, 
ACCESORIOS Y MANO DE OOBRA 

UND 1,00 

5.3 MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA, PERFIL BASE 9 M2 35,00 

5.4 
COLUMNA Y VIGA METALICA EN PERFIL CUADRADO 10X10. INCLUYE  
ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS E INSTALACION  

ML 12,83 

5.5 
MEZZANINE INTERNO, EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE 
ESCALERA, PERFILERÍA, LAMINA ALFAJOR, ANTICORROSIVO, PINTURA 
ESMALTE, SOPORTES  E INSTALACIÓN  

KG 258,00 

5.6 SALIDA LUMINARIA LED  UND 3,00 

5.7 LUMINARIA LED DE SOBREPONER 60X60, 40W  UND 3,00 

5.8 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR UND 1,00 

5.9 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE UND 4,00 

5.10 SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 220V UND 1,00 

5.11 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN 2 No8F + 1 
No10T -AWG CABLE COBRE THHN/THWN PARA CIRCUITO DE AIRES 
ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" , DESDE SALIDA 
ELECTRICA HASTA TABLERO  

ML 25,00 

5.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 UND 1,00 

5.13 
GRANIPLAST APLICADO EN MURO SUPERBOARD FACHADA, INCLUYE 
PINTURA TIPO KORAZA 

M2 35,00 

5.14 

VITRINA EN VIDRIOS DE SEGURIDAD ANTIRROBO TEMPLADO 
LAMINADO DE 10MM INCOLORO (5MM+5MM) PVB 0.75 CON REMARCO 
EN TUBULAR ALUMINIO DE 3 X 11/2 Y ADAPTADOR + PISA- VIDRIO 
PROYECTANTE SEGÚN DISEÑO PREVIO. 

M2 30,95 
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5.15 

TUBERÍA P.V.C.-S 3/4"  DESAGUE  AIRES  ACONDICIONADOS, INCLUYE: 
EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

ML 15,00 

    

6. OBRAS FINALES      

6.1 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE  M3 278,00 

6.2 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL  GLO 1,00 

    

( B)   DOTACIÓN Y/O SUMINISTROS 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 
  

        

7. DOTACIÓN SEIS (06) AULAS BLOQUE H     

7.1 
SUMINIISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO 
TECHO, MINISPLIT O SIMILAR DE 60000 BTU, INVERTER, INC. 
INSTALACIÓN Y SOPORTES 

UND  6,00 

7.2 
SILLA ESPALDAR EN MALLA NEGRA CON APOYO LUMBAR ASIENTO 
TAPIZADO NEGRO MECANISMO CON BLOQUEO CON BRAZOS 
RODACHINAS PISO DURO 

UND  1,00 

7.3 TABLERO ACRILICO 1.20 X 2.40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION UND  6,00 

7.4 
PUPITRE ESCOLAR EN POLIPROPILENO, ABATIBLE, ESTRUCTURA 
METÁLICA, PORTALIBROS 

UND  240,00 

7.5 
PUESTO DE TRABAJO PARA PROFESOR DE 120X60X2,5CM, 
ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE AGLOMERADO 

UND  6,00 

        

8. DOTACIÓN AULA DE PSICOLOGIA     

8.1 
SUMINIISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO 
TECHO, MINISPLIT O SIMILAR DE 60000 BTU, INVERTER, INC. 
INSTALACIÓN Y SOPORTES 

UND 1,00 

8.2 
SILLA GERENCIAL GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO 
TAPIZADO CON BRAZOS GRADUABLES BASE DE NYLON NEGRO 
RODACHINAS PISO DURO  

UND  1,00 

8.3 TABLERO ACRILICO 1.20 X 2.40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION UND  1,00 

8.4 
SILLA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAPIZADO 
ESTRUCTURA 4 PATAS PINTURA NEGRA O GRIS 

UND 25,00 

8.5 
PUESTO DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS DE 150X30X1,50 CM, 
SUPERFICIE AGLOMERADO, ESTRUCTURA METALICA, CON GROMMET 

UND  7,00 

8.6 
PUESTO DE TRABAJO PARA PROFESOR DE 120X60X2,5CM, 
ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE AGLOMERADO 

UND  1,00 

        

9. DOTACIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA PRIMER PISO      

9.1 
SUMINIISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO 
TECHO, MINISPLIT O SIMILAR DE 36000 BTU, INVERTER, INC. 
INSTALACIÓN Y SOPORTES 

UND  1,00 

9.2 
SILLA ESPALDAR EN MALLA NEGRA CON APOYO LUMBAR ASIENTO 
TAPIZADO NEGRO MECANISMO CON BLOQUEO CON BRAZOS 
RODACHINAS PISO DURO 

UND  6,00 

9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA TIPO BLACKOUT SEGÚN M2 21,00 
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DISEÑO, INC. ACCESORIOS E INSTALACION 

        

10. DOTACIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA SEGUNDO PISO     

10.1 
SUMINIISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO 
TECHO, MINISPLIT O SIMILAR DE 36000 BTU, INVERTER, INC. 
INSTALACIÓN Y SOPORTES 

UND  1,00 

10.2 
SILLA ESPALDAR EN MALLA NEGRA CON APOYO LUMBAR ASIENTO 
TAPIZADO NEGRO MECANISMO CON BLOQUEO CON BRAZOS 
RODACHINAS PISO DURO 

UND  1,00 

10.3 
SILLA GERENCIAL GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO 
TAPIZADO CON BRAZOS GRADUABLES BASE DE NYLON NEGRO 
RODACHINAS PISO DURO  

UND  1,00 

10.4 
SUPERFICIE RETORNO CORTA, PARA ESCRITORIO GERENCIAL Y 
EJECUTIVO FORMICA S/DISEÑO  

UND  2,00 

10.5 
SUPERFICIE PRINCIPAL RECTANGULAR ESCRITORIO EJECUTIVO 
GERENCIAL Y SENCILLO FORMICA S/DISEÑO  

UND  1,00 

10.6 
PEDESTAL NAVE IZQUIERDO CUERPO Y NAVE PUERTA FORMICA 
S/DISEÑO  

UND  1,00 

10.7 
PEDESTAL GAVETAS DERECHO CUERPO Y GAVETAS FORMICA 
S/DISEÑO  

UND  1,00 

10.8 
MUEBLE CONECTOR DERECHO CUERPO Y FRENTES GAVETA FORMICA 
S/DISEÑO  

UND  1,00 

10.9 SUPERFICIE PRINCIPAL RECTA CON FORMICA S/DISEÑO UND  1,00 

10.10 
PEDESTAL FIJO 2 GAVETAS SENCILLAS 1 ARCHIVO FRENTE METALICO 
MANIJA EMBEBIDA S/DISEÑO 

UND  1,00 

10.11 KIT SOPORTES (COSTADOS,ENGANCHES,VIGAS,DUCTOS) UND  1,00 

10.12 
SILLA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAPIZADO 
ESTRUCTURA 4 PATAS PINTURA NEGRA O GRIS 

UND  6,00 

10.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA TIPO PERSIANA SEGÚN 
DISEÑO, INC. ACCESORIOS E INSTALACION 

M2 22,00 

10.14 MESA DE JUNTAS  SUPERFICIE EN FORMICA DIAMETRO 1 MT  UND  1,00 

10.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLTRONA DOBLE TAPIZADA PARA 
SALA DE ESPERA 

UND  2,00 

10.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA TIPO BLACKOUT SEGÚN 
DISEÑO, INC. ACCESORIOS E INSTALACION 

M2 22,00 

        

11. DOTACIÓN TIENDA INSTITUCIONAL     

16.32 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO O 
SIMILAR, INCLUYE SALIDAS ELECTRICAS, TUBERIAS, ACCESORIOS E 
INSTALACIÒN DE 24000 BTU TIPO INVERTER 

UND 1,00 

 
CAPITULO HURTADO 

CANTIDADES OFICIAL 

    

( A ) REACOMODACIÓN Y AMPLIACIÓN      

    

ITEM DESCRIPCION  U.M. 
CANTIDA

D 
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1. REMODELACIONES 

1.1 
REORGANIZACIÓN Y AMPLIACION DEL AFORO EN LA SALA GENERAL 
MEDIANTE LA REUBICACIÓN DE LAS SILLAS ANCLADAS EN SALA GENERAL 

UND 270,00 

    

( B ) DOTACIÓN Y/O SUMINISTROS 

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. 
CANTIDA

D 

2.1 
SILLAS PARA AUDITORIO CON ESPALDAR Y ASIENTO MOLDEADOS EN 
POLIURETANO FLEXIBLE, MECANISMO DE ABATAMIENTO POR CONTRAPESO, 
INSONORO, ANCLAJE DE HUELLA, COLOR 

UND 45,00 

 
 

2.2.5 CODIFICACIÓN– UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación, está codificada en el Clasificador de Bienes Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

30 
Componentes y suministros para 
Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

14 
 

 
Aislamiento 
 

16 Aislamiento especial 

30 
Componentes y suministros para 
Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

16 Materiales de acabado de interiores 21 Laminados interiores 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

10 
Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones  

15 
Servicios de apoyo para la 
construcción  

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

12 
Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

14 
Servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

14 
Servicios de construcción de 
recubrimientos de muros 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

15 
Servicios de sistemas 
eléctricos 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

21 
Servicios acústicos y de 
aislamiento 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

36 
Servicios de terminado 
interior, dotación y 
remodelación 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

40 
Servicios de edificios 
especializados y comercios 

81 
Servicios basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

10 
Servicios Profesionales de Ingeniería 
y Arquitectura 

15 
Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

95 
Terrenos, Edificios, Estructuras y 
Vías 

12 Estructuras y edificios permanentes 19 
Edificios y estructuras 
educacionales y de 
administración 
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2.6 CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Para este caso se pretende mejorar las condiciones físicas de diversos espacios de la Sede Campus Universitario–Sabanas, Sede 
Bellas Artes y la Sede de Aguachica, garantizando con ello, los espacios mínimos laborales a los docentes de planta y postgrados, 
contratistas, estudiantes y visitantes que hacen uso de las instalaciones; esto favorece a mejorar las condiciones institucionales en 
marco de lo establecido en la Política de Infraestructura, además que el mejoramiento e higiene de los Baños, Oficinas, Biblioteca, 
Laboratorios, Urbanismo y demás espacios de las sedes antes mencionadas dará cumplimiento a los objetivos estratégicos, la 
misión y política institucional, en marco del bienestar de la comunidad universitaria y el cumplimiento de las metas señaladas en los 
planes institucionales en la actual vigencia. 
 
Por lo tanto, se requiere adelantar un proceso de Contratación pública, que conlleve a la escogencia de un Contratista con idoneidad 
y experiencia, que garantice que la necesidad expuesta sea satisfecha, para mejorar los espacios identificados para este proyecto. 
 
2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato, será en la sede Hurtado de la Universidad Popular del Cesar. Para todos los efectos legales 
derivados de la celebración, terminación o liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será el municipio de 
Valledupar (Cesar). 
 
2.8 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO 
 

De acuerdo con la necesidad presentada, el objeto a contratar es un Contrato de Obra. Las actividades generales a ejecutar para 
materializar este proyecto serán, entre otras, las que se destacan a continuación:  
Adecuaciones Preliminares (Trazado, Desmonte de Equipos Sanitarios, Eléctricos, Aires Acondicionados y demás en mal estado), 
Pañetes, Resanes, Impermeabilizaciones, Reparación de Cubiertas, Estucos, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, 
Elementos de Acondicionamiento Acústico, Iluminación, Aires Acondicionados, Restauración y/o cambio de Puertas y Ventanas en 
Madera, Enchape cerámico de baños, Enchape Pisos, Pintura en muros, Corrección de humedades, entre otras 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (07) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio entre 
el Contratista y la Universidad, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
2.10 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
La Universidad Popular del Cesar, dispone de un presupuesto oficial para la presente Convocatoria Pública, para contratar hasta 
por la suma de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES DE PESOS M/CTE ($4.188.918.773,00) incluido IVA, AIU e impuestos a que haya lugar, correspondiente al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1683 de fecha 16-11-2023, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión de 
Ejecución Presupuestal.  
 
2.11 FORMA DE PAGO 
 
La estimación inicial del valor del proyecto se establecerá de acuerdo con el valor ofertado por la propuesta económica que, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de condiciones, resulte seleccionada, el cual incluye el IVA, el AIU y demás 
impuestos de ley, en consecuencia, el contratista asume todos los impuestos y demás descuentos que ocasione la legalización del 
mismo y la propuesta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial. 
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Por ser este contrato de obra a precios unitarios, el valor se estima de acuerdo con el costo por unidad de cada uno de los conceptos 
que integran la obra a ejecutar o ítems de obra. Sin embargo, el valor real o definitivo del contrato es el que corresponde a la 
multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra ofrecido.  
La UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor pactado, resultante del proceso de selección, de la siguiente manera: Un 
Anticipo equivalente al 50% del Valor Total del Contrato y el 50% restante mediante pagos parciales por entregas de productos o 
porcentajes recibidos a satisfacción, previa amortización del porcentaje de anticipo, cumplimiento del objeto contractual recibido a 
satisfacción y autorización del pago por parte del Supervisor, quien dará su conformidad, en virtud de los requerimientos de la 
Universidad, y el lleno de requisitos técnicos y legales, para tramitar el pago. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El Anticipo se destinará en forma exclusiva a pago de actividades contractuales de conformidad con el 
programa de inversión presentado por el contratista, quien entregará a la UNIVERSIDAD, una relación detallada de dichos gastos, 
donde discrimine cada una de las partidas que fueron canceladas con dineros entregados a título de anticipo, acompañadas de 
facturas y comprobantes de pagos respectivos. 
 
LA UNIVERSIDAD descontará al valor bruto de todas las cuentas presentadas por el CONTRATISTA, el valor equivalente del 50% 
como medio de amortización del anticipo, para amortizar el anticipo, hasta que esta amortización cubra el anticipo recibido. En caso 
de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará en el acta de recibo final. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Los dineros del anticipo deben ser consignados en una cuenta que se debe abrir exclusivamente para 
el contrato, los mismos no podrán invertirse sino en la ejecución del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y 
exclusivamente con dicha ejecución, en ningún caso podrá incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento 
y/o legalización el contrato.  

 
Además, no podrá destinarse a la especulación, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni 
utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se suscriba como resultado del presente proceso de selección. Dichos 
dineros conservan la condición de fondos públicos al igual que sus rendimientos financieros generados por estos recursos, hasta el 
momento en que sean amortizados en su totalidad, momento hasta el cual su mal manejo, o el cambio de destinación dará lugar a 
las denuncias penales correspondientes. Los rendimientos financieros que se lleguen a producir pertenecen a la Universidad. 
 
Para el pago se deberá acreditar lo siguiente:  
 
a) Servicio: Relación de servicios efectivamente prestados en el mes a facturar, acta de corte de obra firmada por el contratista y 

el Supervisor.  
b) Factura o cuenta de cobro: El contratista debe allegar la factura o cuenta de cobro congruente con los servicios efectivamente 

prestados, de conformidad con las normas tributarias.  
c) Certificación suscrita por el Supervisor del Contrato: La supervisión del contrato, validará y entregará para el pago, un informe 

escrito final de obra, estado y ejecución del contrato que se suscriba, así como las actividades realizadas, de acuerdo con la 
planeación acordada previamente.  

d) Copia de la planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y/o aportes parafiscales, de conformidad con 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y demás normas vigentes.  

e) Documento que se certifique el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias del Contratista, con vigencia no superior a 
30 días. 

f) Copia de la Bitácora, avance de obra y pormenores de la ejecución de las actividades de obra. (Material fotográfico con pie de 
foto, en medio digital y física). 

g) Para el último pago o pago final se deberá anexar el acta de liquidación respectiva debidamente diligenciada.  
 

2.12 FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
La oferta deberá ser entregada con carta de presentación firmada por el oferente o el representante legal si es persona jurídica, o el 
representante designado si es consorcio o Unión Temporal, en la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar, ubicada en 
la Sede Administrativa, 3er. Piso, Sede Hurtado de Valledupar, Cesar.  
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No se recibirán propuestas presentadas en lugar o en oportunidad diferentes a las señaladas anteriormente. No se 
aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico, medios telemáticos, ni entregadas en otras dependencias de la UPC. 
 
En la Oficina Jurídica, se llevará un control de las ofertas recibidas, registrándose de manera consecutiva teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: - Número de orden de presentación; -Nombre o razón social del oferente; -Fecha; -Hora; - Persona que efectúa 
materialmente el acto de presentación de la oferta, con número de cédula.  
 
La fecha y hora límite de presentación de la propuesta será el día (05 DE DICIEMBRE DEL 2023, A LAS 10:00 A.M.), tal como está 
establecido en el cronograma del proceso contenido en este Pliego de Condiciones.  
 
La hora de cierre que tomará de referencia la UPC es la dada por la Superintendencia de Industria y Comercio, acorde con el sitio 
web: horalegal.sic.gov.co, pues de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 20 del Decreto 2153 de 1992, la 
Superintendencia de Industria y Comercio mantiene, coordina y da la hora legal de la República de Colombia.  
 
Esta hora será visualizada en el computador de la Oficina Jurídica de la UPC, para cerrar el proceso y proceder a la apertura de las 
propuestas. 
 
El (la) Jefe de la Oficina Jurídica, y el(los) profesional(es) de la Unidad de Contratación o sus delegados, se reunirán en la fecha y 
hora del cierre de la presente Convocatoria Pública, con el fin de abrir el original de las propuestas, verificar su contenido y elaborar 
el acta respectiva, en acto público al que podrán asistir los proponentes y los demás interesados que lo deseen.  
 
Una vez cumplido el Acto de Apertura de las propuestas, la UPC podrá solicitar por escrito aclaraciones o ampliaciones sobre los 
puntos de las propuestas, sin que ello implique adicionar o modificar las condiciones o características de las propuestas.  
 
En ejercicio de esta facultad, no se podrán completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas; y, en consecuencia, sólo serán 
tenidas en cuenta las explicaciones o aclaraciones sobre datos o documentos presentados en la propuesta. 
 
2.13  CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas presentadas oportunamente se someterán al siguiente proceso de evaluación: Primero, se verificará el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad, que son: capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional, y capacidad técnica.  
 
Las ofertas que cumplan con el lleno de los anteriores requisitos se someterán al proceso de evaluación, ponderando cada uno de 
los criterios de calificación, dispuestos en los pliegos de condiciones de la Convocatoria Pública.  
 

2.14  PLAZO PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La Universidad Popular del Cesar, dispondrá de cuatro (04) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la Convocatoria Pública, 
para realizar la verificación de los requisitos de admisibilidad dispuestos en el pliego de condiciones. Dentro del plazo fijado la 
Universidad podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que considere necesarias, bajo el entendido que las 
mismas no constituyen modificaciones a los aspectos objetivos de comparación de los ofrecimientos. 
 

2.15   ADJUDICACIÓN 
 

El Rector adjudicará el Contrato que resulte del presente proceso de Convocatoria Pública, a la propuesta más favorable para la 
Universidad, escogida de acuerdo con el procedimiento de selección objetiva previsto en estos términos de referencia, por medio de 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente al proponente favorecido y se comunicará por escrito a los proponentes 
no favorecidos. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la Universidad y al adjudicatario; y contra esa decisión no procederá 
recurso alguno. 
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2.16  SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA. 
 
Una vez notificada la adjudicación al proponente seleccionado, este deberá acercarse a suscribir el contrato dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la Oficina Jurídica de la Universidad, ubicada en la Sede Administrativa, tercer piso, sede Hurtado, salvo que por 
necesidades de la Administración sea preciso prorrogar dicho plazo.  
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término estipulado por la Universidad, quedará a favor de la UNIVERSIDAD 
POPULAR DEL CESAR, en calidad de sanción el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta. 
 
Así mismo una vez suscrito el CONTRATO, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes el contratista deberá constituir a favor de la 
Universidad, las siguientes garantías, expedidas por una compañía de seguros debidamente establecida y autorizada por la 
Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia y conforme los términos previstos en el Acuerdo No. 016 del 15 de Julio de 
2014: 
 

MECANISMOS DE COBERTURA 

ETAPA AMPAROS PORCENTAJE VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 

PROCESO 
DE 

CONVOCAT
ORIA 

GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 

OFERTA 

10% del valor total 
del presupuesto 
oficial estimado 

Noventa (90) días a 
partir de la fecha de 
cierre del presente 

proceso 

Cubre a la institución por la no suscripción 
del contrato por parte del proponente en 
caso que este sea favorecido, así como la 
no presentación de las garantías en caso 
de ser adjudicatario del contrato. 

CONTRATO 

 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 

10% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución 
del contrato y cuatro 

(4) meses más. 

Cubrir a la universidad frente a los 
perjuicios imputables al contratista 
derivados de la deficiente calidad del 
servicio suministrado por el contratista de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas del contrato 

CUMPLIMIENTO 
10% del valor del 

contrato 

Plazo de ejecución 
del contrato y cuatro 

(4) meses más. 

Cubrir a la universidad por los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento 
imputable al contratista de las 
obligaciones emanadas del contrato 
suscrito 

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES 
LEGALES E 

INDEMNIZACIONE
S 

5% del valor del 
contrato  

Plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) 

años más. 

Cubrir a la universidad contra el riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que está obligado el 
contratista, únicamente relacionadas con 
el personal utilizado para la ejecución del 
contrato 

RESPONSABILIDA
D 

CIVIL 
EXTRACONTRACT

UAL 

5% del valor del 
contrato, no 

inferior a 200 
smlmv 

Plazo de ejecución 
del contrato. 

Cubrir a la universidad de la eventual 
reclamación de terceros derivada de la 
responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista, o de sus 
empleados o dependientes o 
subcontratistas. 
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CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

SUMINISTRADOS 

5% del valor del 
componente de 
dotación del 
contrato 

Plazo de ejecución 
del contrato y un (1) 

año más. 

El contratista deberá suministrar los 
equipos y elementos del componente de 
dotación requeridos de manera que tales 
equipos deberán permanecer en perfecto 
estado de funcionamiento para garantizar 
la calidad y continuidad del servicio.  

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO Y/O 

PAGO 
ANTICIPADO 

ciento (100%) por 
ciento del monto 
del anticipo 

con una vigencia 
igual al termino de 
ejecución del contrato 
y cuatro (4) meses 
más.  
 

 

Cubrir a la universidad de la correcta 
inversión del contratista del monto 
anticipado   

 
ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 

OBRA 

5% del valor del 
componente de 
obra del contrato 

Una vigencia de Dos 
(2) años contados a 
partir de la firma del 
acta final del recibo a 
satisfacción por parte 
del supervisor en 
cumplimiento del 
objeto del contrato 

cubrir a la universidad de obras 
defectuosas o con problemas de calidad  

 
 
2.17  INDEMNIDAD DEL CONTRATANTE 
 
A pesar de la constitución de las garantías anteriores, y de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles no 
asegurables, será obligación del contratista mantener indemne a la Universidad, ante cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las actuaciones, hechos u omisiones de aquél o de sus subcontratistas, dependientes o empleado. 
 
2.18 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA SU EJECUCIÓN 
 
El contrato objeto de la presente convocatoria, se perfeccionará una vez se suscriba por las partes, y requiere para su ejecución lo 
siguiente: Por parte del CONTRATISTA: a) Constitución de las pólizas de garantías requeridas. Por parte de la UNIVERSIDAD: a) 
Aprobación de las pólizas constituidas por el contratista. b) Expedición del Registro Presupuestal. 
 
2.19 CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 
El contrato que se celebre no podrá cederse en todo o en parte, salvo autorización expresa y previa de la UPC. De igual manera, 
en caso de Consorcio, celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal, 
salvo que la UPC lo autorice en los casos en que legalmente está permitida. Asimismo, no podrá el proponente subcontratar el 
contrato celebrado. 
 
 
2.20  SUPERVISIÓN 
 
La Supervisión de las actividades del contrato en los aspectos administrativos, financieros y legales, estarán a cargo de quien 
designe el ordenador del gasto,  Además de las actividades generales antes mencionadas y con el fin de buscar la adecuada y 
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oportuna ejecución del contrato, el supervisor apoyará, asistirá y asesorará al ordenador del gasto de la Universidad en todos los 
asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato.  

 
El supervisor estará facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, jurídicas 
o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones. 

 
2.21  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de terminación del 
contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación. 
 
2.22  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección se regirá por el Derecho Privado, en especial por el Acuerdo No. 006 de 1999 “Régimen Contractual 
de la Universidad Popular del Cesar", y el Acuerdo No. 025 del 29 de agosto del 2003, Acuerdo No. 034 del 07 de diciembre del 2006, 
la Resolución No. 0364 del 06 de marzo de 2006, Resolución No. 0531 del 04 de abril de 2006, Resolución No. 1474 del 29 de 
septiembre de 2006, Resolución No. 0645 de 17 de marzo de 2010 y Acuerdo No. 016 del 15 de Julio de 2014, expedidos por el 
Consejo superior Universitario; asimismo, por las disposiciones civiles y comerciales aplicables.  
 
2.22.1  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
La conveniencia de la modalidad de Selección aplicada al presente proceso de contratación, tiene una relación directa con los 
servicios a obtener y la cuantía a contratar, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo No. 016 del 15 de Julio de 2014, el cual 
establece los requisitos para la contratación así: 

 
Articulo Segundo: Cuantías. Dependiendo de la naturaleza de la orden contractual, contrato o convenio, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
(…) 4. CONTRATOS CON CUANTÍA SUPERIOR A TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES.  

 
Aviso público, CUADRO COMPARATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS y CONCEPTO técnico y económico de la 
instancia técnica respectiva, EVALUACIÓN Financiera y Jurídica según la naturaleza del bien o servicio a contratar y 
CONCEPTO de evaluación y determinación del orden de elegibilidad proferido por el Comité de Administración y Contratación. 
 
En caso de recibirse una (1) sola propuesta, la Universidad podrá continuar con el proceso y adjudicar siempre y cuando el 
oferente cumpla con las exigencias establecidas en la invitación a presentar oferta.  
 
Declarado desierto el proceso, la Universidad podrá modificar los requisitos que a su criterio dieron lugar a la declaratoria 
desierta, siempre que dicha modificación no afecte los elementos esenciales de la invitación y volver a efectuar el aviso público, 
CUADRO COMPARATIVO Y EVALUATIVO DE LAS PROPUESTAS y CONCEPTO técnico y económico de la instancia técnica 
respectiva, EVALUACIÓN Financiera y Jurídica según la naturaleza del bien o servicio a contratar y CONCEPTO de evaluación 
y determinación del orden de elegibilidad proferido por el Comité de Administración y Contratación. 
 

2.23 RÉGIMEN LABORAL DEL PROPONENTE 
 
Es entendido que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, en su carácter de verdadero y único empleador del 
personal que utilice en la ejecución del respectivo contrato, asumirá todas las obligaciones resultantes de tal vinculación laboral, 
incluyendo lo referente a dotación, salud ocupacional y condiciones seguras de trabajo de sus trabajadores. El proponente, como 
empleador de sus trabajadores, será responsable de cubrir oportunamente los aportes y atender todas las obligaciones de carácter 
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laboral que corresponden por Ley, tales como Salud, Pensión, ARL, ICBF, SENA (Incluido el Fondo para la Industria de la 
Construcción – FIC), Caja de Compensación, etc.  
 
Se entiende que el proponente considerará en su oferta los valores que como empleador le corresponde pagar a sus trabajadores, 
tales como salarios y prestaciones sociales (debe informarse de las condiciones del lugar en este aspecto), sin que éstos sean 
inferiores al salario mínimo legal vigente. El proponente deberá tener en cuenta los reajustes salariales decretados por el Gobierno 
Nacional al momento de realizar su oferta.  
 
 
2.24 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 
El oferente debe indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece. Las personas 
jurídicas deben acreditar éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar 
directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto, anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto 
Tributario en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. 
 
 

CAPITULO III 
 

3 DE LAS PROPUESTAS 
 

3.1. PREPARACION Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la convocatoria y reunir los requisitos en 
ella exigidos. 
Los documentos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y aquellos constitutivos de la propuesta técnica 
deben presentarse en medio físico en ORIGINAL y UNA COPIA con idéntico contenido, con todos los documentos y anexos 
requeridos, en idioma castellano, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma distinto, foliadas en forma consecutiva, con 
índice o tabla de contenido que permita su consulta ágil, sin incluir hojas en blanco, en sobres cerrados rotulados de la siguiente 
forma:   

 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. ______ - 2023 

 
Propuesta para contratar: (objeto) 

 
Proponente: ________________________ 

Dirección, ciudad, teléfono, fax, correo electrónico:  
Contenido: PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL  

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. ______ - 2023 

 
Propuesta para contratar: (objeto) 

 
Proponente: ________________________ 

Dirección, ciudad, teléfono, fax, correo electrónico:  
Contenido: PROPUESTA TÉCNICA COPIA 

 
Adicionalmente, la PROPUESTA ECONÓMICA debe presentarse por separado, en MEDIO FÍSICO Y DIGITAL (CD – Formato 
Excel), expresada en pesos colombianos y deberá ser entregada en sobre cerrado y rotulado de la siguiente forma:  
 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. ______ - 2023 

 
Propuesta para contratar: (objeto) 

 
Proponente: ________________________ 

Dirección, ciudad, teléfono, fax, correo electrónico: 
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Contenido: PROPUESTA ECONOMICA 

 
Todos los valores que se indiquen en la propuesta deben ser expresados en moneda nacional, por una suma fija a variaciones con 
posterioridad a la fecha de presentación de la propuesta en forma desagregada, discriminando los correspondientes descuentos si 
hubiere lugar a ellos, suma que no puede ser superior a la de la disponibilidad presupuestal expedida por la Universidad. 
 
En caso de discrepancia entre lo expresado en letras y números, prevalecerá lo expresado en letras. Si el proponente decide ofrecer 
descuentos, estos deberán incluirse en los precios unitarios.  
 
Las propuestas deben presentarse sin tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas 
o que impidan su evaluación.  
 
Las propuestas deben firmarse así: cuando se trate de una sociedad, por su representante legal; en caso de que el proponente sea 
una persona natural o un establecimiento de comercio, con la firma de aquella o del propietario de éste y cuando se trate de un 
consorcio o unión temporal, con la firma de la persona que los represente. No podrán señalarse condiciones diferentes a las 
establecidas en esta convocatoria.  
 
En caso de que en la propuesta se formulen condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas y en consecuencia 
prevalecerán las disposiciones contenidas en el presente documento. 
 
3.2. TÉRMINOS DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA: El termino de validez de la propuesta no podrá ser inferior a TRES (3) MESES 
el cual se contará a partir de la fecha fijada para el cierre del proceso de selección, o del vencimiento de la prórroga si la hubiere. 
Cuando no se exprese el término de validez de la propuesta se entenderá que es el mismo de TRES (3) MESES. Cuando el mismo 
sea inferior a tres (3) meses o esté sujeto a condición, la propuesta será eliminada. 
 
3.3. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR: Se podrá participar como proponente, bajo alguna de las siguientes 
modalidades, siempre y cuando cumpla las condiciones exigidas en los presentes Términos de Referencia y no se encuentre 
inhabilitado para contratar con el estado colombiano.  
 
Individualmente: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se 
encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha y hora límite de entrega de propuestas, de la presente Convocatoria 
Pública. 
 
Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas,  son condiciones para participar:  
 
a) Tener capacidad jurídica para ofrecer y ejecutar las obligaciones previstas en el contrato, conforme a su naturaleza jurídica y 
regulación legal o estatutaria que le corresponda. 
  
b) No estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses para contratar, especialmente por 
las establecidas en la Constitución Política, y en el Acuerdo No. 0056 de 23 de febrero de 1999. Con la firma de la propuesta, el 
oferente declara bajo juramento y bajo su responsabilidad que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad 
o conflicto de intereses previstos en la Ley.  
 
c) Estar a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales que le correspondan conforme 
lo establece el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Reforma Laboral. Las personas jurídicas lo acreditan mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal Público (Se deberá adjuntar fotocopia legible del Certificado de Vigencia de 
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inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal y/o Contador Público 
que firme la certificación).  
 
Las personas naturales lo acreditan mediante certificación expedida por la EPS y el Fondo de Pensiones o copia de la planilla del 
último mes de pago o certificación de afiliación. En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes debe acreditarlo. 
La certificación deberá ser expedida en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha límite de entrega 
de propuestas y apertura de la urna de la presente Convocatoria Pública.  
 
d) De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ley 1952 del 2019, y la Ley 1238 de 2008, ningún 
proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podrán 
estar registrados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República vigente a la fecha límite de 
entrega de propuestas y apertura de la urna del presente proceso de selección, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad 
para contratar con el Estado.  
 
e) Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni los integrantes de la estructura plural están 
incursos en las situaciones antes señaladas, sin perjuicio de que la entidad efectúe la respectiva verificación tanto en el Boletín de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República como en la página web de la Procuraduría General de la Nación, 
en todo caso el proponente podrá adjuntar en su propuesta dichas certificaciones actualizadas.  

 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 
por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 1952 
del 2019 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
implique inhabilidad para contratar con el Estado.  
 
f) Las personas naturales y jurídicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán aportar copia 
legible del Registro Único Tributario (RUT), el cual deberá tener debidamente actualizada su actividad económica de acuerdo a la 
nueva clasificación de códigos CIIU y la inclusión del impuesto CREE, conforme lo dispuesto por el Decreto 1828 del 27 de agosto 
de 2013, si aplica 
 
 
3.4. REGLAS DE SUBSANABILIDAD: En cumplimiento de lo establecido en Estatuto Contractual de la Universidad Popular del 
Cesar, se listan los requisitos formales y esenciales de la propuesta, con expresa advertencia de los que no podrán subsanarse por 
comprometer las condiciones de participación o los factores de evaluación.  
 
Para la subsanación de requisitos se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

 Pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero 
Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, 12 de Noviembre de 2014, Radicación 250002326000200201606-01: “(…) lo 
subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no 
se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando 
de la complementación, adición o mejora de la propuesta (…)”.  

 
Por lo anterior la UPC durante el termino de evaluación de las propuestas, solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, 
precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. Los proponentes deberán allegar dentro del término 
preclusivo y perentorio que al efecto les fije la UPC las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la 
propuesta. 
 
En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito de admisibilidad y no lo haya requerido en el “Documento de 
Solicitud de Subsanabilidad”, lo podrá solicitar al proponente, otorgándole un término, el cual deberá ser mínimo igual al establecido 
para la subsanabilidad inicial; con el fin de que allegue los documentos que para el efecto le fije en el requerimiento.  
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Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de subsanabilidad, por lo que 
los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta.  
 
El proponente tiene la carga de presentar su propuesta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos de los Términos 
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  
Los documentos exigidos en los presentes Términos de Referencia para acreditar los factores de desempate tampoco podrán ser 
subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación de la propuesta. 
 
3.5. PROPUESTA ÚNICA POR PARTICIPANTE: Un proponente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o 
como integrante de un Consorcio o Unión Temporal. El proponente no podrá ser socio, accionista, administrador, ni pertenecer al 
órgano de control de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas 
abiertas. El INCUMPLIMIENTO de este requerimiento generará la exclusión de todos los proponentes y de todas las propuestas 
implicadas. 
 
3.6.  OFERTA PARCIAL: La oferta debe presentarse en forma completa e íntegramente ajustada a cada uno de los requisitos 
exigidos en los términos de referencia. La UPC rechazará las ofertas que sean presentadas en forma parcial. 
 
3.7.  OFERTA HÁBIL: Se entiende por oferta hábil, aquella que cumple con la totalidad de requisitos de admisibilidad exigidos en 
el presente termino de referencia que no ha sido rechazada durante el proceso de estudio. 
 
3.8.  OFERTA INHÁBIL: Se entiende por oferta inhábil, aquella que no cumple cualquiera de los requisitos de admisibilidad, exigidos 
en el presente término de referencia, y es rechazada durante el proceso de estudio y evaluación de ofertas. 
 
3.9. INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL: El proponente deberá indicar qué información de la que contiene su 
propuesta tiene carácter reservado, expresando la razón jurídica por la que se le otorga tal carácter, de conformidad con lo 
establecido en la legislación colombiana.  
 
Se entiende que, con la presentación de la propuesta, el proponente conoce y acepta que, en desarrollo de los principios de 
transparencia, igualdad e imparcialidad, la información incluida en su propuesta para acreditar el cumplimiento de los requisitos para 
participar y para efectos de la evaluación, es pública y cualquier persona podrá obtener copia de la misma, salvo la estipulación del 
párrafo anterior.  
 
El proponente será responsable por el manejo de la información que reciba de la UPC y deberá respetar, de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, los derechos de autor, morales y patrimoniales. 
3.10.  INFORMACIÓN SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Cualquier irregularidad 
presentada en el trámite del presente proceso de contratación podrá ser informada a través del link de quejas, reclamos y 
sugerencias de página web institucional o al correo electrónico controlinterno@unicesar.edu.co  de la Oficina de la Dirección de 
Control Interno. 
 
3.11. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: Cualquier interesado podrá presentar observaciones o 
solicitar aclaraciones a los pliegos de condiciones, las cuales serán resueltas de acuerdo con lo establecido en este numeral.  
 
La UNIVERSIDAD únicamente se obliga a responder a partir de la fecha de publicación del proyecto de pliegos de condiciones y 
antes del cierre de la Convocatoria, las observaciones y solicitudes de aclaración que reúnan todos los siguientes requisitos: a) 
Identificación de la Convocatoria a la que se refiere; b) Indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las 
envía, y su dirección física o de correo electrónico; y c) Haber sido recibidas por la UNIVERSIDAD en la dirección física o de correo 
electrónico y dentro del plazo y horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaración , de conformidad con lo 
establecido en el cronograma del proceso. 
 
Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por correo electrónico y recibido oportunamente por la UNIVERSIDAD 
podrán publicarse en la página web.   

mailto:controlinterno@unicesar.edu.co
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La UNIVERSIDAD no asume responsabilidad alguna por el medio (correo electrónico, correo certificado o entrega directa de 
documento impreso) elegido por el interesado para radicar observaciones o solicitudes de aclaración a los pliegos de condiciones.  
  
Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido recibidas de acuerdo con lo establecido en este acápite y en el 
cronograma de la convocatoria, no generarán para la UNIVERSIDAD la obligación de contestarlas antes del cierre de la 
convocatoria. No se atenderán solicitudes que lleguen con posterioridad a la fecha y hora señalada.  
 
No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal, solo será tenida en cuenta en este proceso, la 
información que la Universidad suministre por escrito.  
 
Los interesados podrán remitir sus observaciones o solicitudes de aclaración por cualquiera de los siguientes medios: correo 
electrónico: contratacion@unicesar.edu.co,  o en la Oficina jurídica de la Universidad, ubicada en la sede hurtado, 3 piso.  
 
Tanto por vía correo electrónico, como en las oficinas, las observaciones serán recibidas hasta las 6:00 p.m. del último día del plazo 
fijado en el cronograma para su presentación.  

 
La fecha y hora de recepción en la UNIVERSIDAD de los correos electrónicos enviados por interesados o proponentes, serán las 
registradas en el servidor de la entidad en el momento de ingreso de cada correo electrónico en aquel.  
 
En consecuencia, será responsabilidad de los interesados adoptar las medidas pertinentes para que los correos electrónicos que 
envíen sean recibidos por la Universidad dentro de los plazos y horas límite establecidos el cronograma del proceso. 
 
El horario laboral en la Universidad Popular del Cesar, es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Este horario debe tenerse en cuenta para la presentación de las observaciones y correspondencia.  

  
3.12. EMISIÓN DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y ADENDAS: La UNIVERSIDAD responderá todas las observaciones y 
solicitudes de aclaración, que cumplan con lo establecido en este documento, publicando dichas respuestas en la página web 
www.unicesar.edu.co en el link de contratación y portal único de contratación SECOPII Las modificaciones o adiciones a los pliegos 
de condiciones y sus anexos se efectuarán mediante adendas, respectivamente, los cuales formarán parte integral de aquellos, y 
se Publicarán en la página web www.unicesar.edu.co.Las adendas posteriores derogan a las anteriores, en cuanto se refieran a un 
mismo asunto.  
 

CAPITULO IV 
 

4 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
  

4.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La Universidad verificará que cada una de las propuestas presentadas reúna todos los requisitos de admisibilidad exigidos en la 
presente convocatoria. Del resultado de dicho análisis dependerá que las propuestas sean viables para continuar en el proceso de 
selección; si lo son, serán declaradas admisibles jurídicamente, de lo contrario serán declaradas inadmisibles jurídicamente.  
 
Para demostrar su capacidad jurídica, los proponentes deberán anexar a su oferta los siguientes documentos, con la información 
solicitada y en el orden aquí establecido, acreditando los siguientes requisitos: 
 
4.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El proponente deberá diligenciar el Anexo denominado “CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” que para el efecto disponga la Universidad, y que constituye uno de los anexos del pliego 
de condiciones.  
 
Dicha carta debe estar firmada por el proponente o por el representante legal del proponente, o por el representante del proponente 
plural, o por la persona que tiene facultades para contratar en su nombre y obligarla.  

mailto:contratacion@unicesar.edu.co
http://www.unicesar.edu.co/
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En caso de que la propuesta se presenté a través de apoderado, deberá acreditarse tal condición, mediante documento legalmente 
otorgado (Artículo 24 de la ley 962 de 2005) y deberá estar debidamente facultado para obrar en nombre y representación del 
proponente y para comprometerlo en la presentación de la propuesta y la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se 
desprenda de esta Convocatoria.  
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
a que se refieren la Constitución Política, el artículo 6 de la ley 610 de 2000, ley 617 de 2000 y ley 710 de 2001 y demás normas 
concordantes y complementarias, para lo cual es obligatorio afirmar bajo juramento que se entenderá prestado con la firma de la 
carta de presentación de la propuesta, que no se está incurso en ninguna de dichas inhabilidades e incompatibilidades, ni en 
causales de conflicto de interés o prohibición para contratar con la Universidad Popular del Cesar. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente, se entenderá que renuncia a la participación en esta 
convocatoria, si la incompatibilidad o inhabilidad, sobreviniere en uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal, este 
cederá su participación a un tercero, previa autorización de LA UPC. 
 
NOTA: La carta de presentación de la oferta debe estar debidamente suscrita por la persona con la capacidad legal y estatutaria para 
presentar oferta, no obstante, dentro del término indicado por la entidad podrán aportar documentos para acreditar dicha calidad, pero 
no podrán subsanar la falta de capacidad para presentar la oferta.  
 
4.1.2 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL: El proponente podrá ser un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, en este caso el proponente debe aportar documento de información de proponente plural anexo al 
presente pliego debidamente diligenciado, en el cual debe constar la participación de cada uno de sus miembros, las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre ellos, su responsabilidad y la representación del proponente.  
 
Si se trata de una Unión temporal, deberá señalarse además los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución.  
 
En caso de que no se señale si se actúa a título de consorcio o unión temporal, o si no es clara la conformación de los proponentes, 
la Universidad interpretará que actúa como consorcio; y para el caso de las uniones temporales, si no se discriminan los porcentajes, 
se asumirá que cada integrante tiene el mismo porcentaje.    
 
La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o 
si la vigencia de la persona jurídica de uno o ambos miembros es inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dará lugar a 
que la propuesta sea inhabilitada. 
En el evento de ser el adjudicatario un CONSORCIO O UNION TEMPORAL debe obtener el NIT respectivo, así como llevar a cabo 
el cumplimiento de los demás requisitos legales exigidos.  
  
4.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Si el proponente es persona jurídica nacional o extranjera 
con domicilio o sucursal en Colombia, o si una persona jurídica hace parte del proponente plural, deberá acreditar su existencia y 
representación legal con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor 
a treinta (30) días, previos a la fecha de cierre del proceso.  
 
En dicho certificado deberán constar la NO limitación de facultades del Representante Legal para presentar oferta por el monto de 
esta y celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario; si el representante legal del proponente tiene alguna limitación para la 
presentación de la oferta o para la suscripción del contrato, deberá presentar la copia del acta de reunión en donde el órgano social 
competente lo autoriza para el efecto; además, si en el certificado de existencia y representación legal se remite a los estatutos de 
la sociedad para determinar las limitaciones al Representante legal, se deberá anexar copia de dichos estatutos o del extracto de 
ellos en donde consten dichas limitaciones.    
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El objeto social deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente contratación; y la 
duración del proponente o de todos sus integrantes debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año 
más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.  
 
La matrícula mercantil deberá encontrarse como mínimo renovada para la vigencia 2019. Si la propuesta se presenta a nombre de 
una sucursal, se deberá anexar el certificado de ésta y el de la casa principal.   
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su 
existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen. 
 
4.1.4 CÉDULA DE CIUDADANÍA, DE EXTRANJERÍA O PASAPORTE: Se debe aportar la copia de la cédula de ciudadanía 
del proponente que sea persona natural, del representante legal del proponente si este es una persona jurídica; y si es proponente 
plural, deberá aportar la de las personas naturales o de los representantes legales de las personas jurídicas que lo integren, 
conforme el Decreto 4969 del 23 de julio de 2009.  
 
Los representantes legales extranjeros, presentar la copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante 
la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.    
 
4.1.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE –RUP: Los proponentes deberán 
presentar su certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes –RUP. En caso de Proponente 
plural cada uno de los miembros debe presentarlo.  
 
El certificado deberá estar vigente y en firme a la fecha de adjudicación del proceso, expedido dentro de los treinta (30) días 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
 
Con relación a los bienes que ofrece el proponente a las entidades estatales, identificados con el Código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas, versión 14.080, en el tercer nivel (clase), el proponente deberá reportar la siguiente clasificación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

30 
Componentes y suministros para 
Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

14 
 

 
Aislamiento 
 

16 Aislamiento especial 

30 
Componentes y suministros para 
Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

16 Materiales de acabado de interiores 21 Laminados interiores 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

10 
Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones  

15 
Servicios de apoyo para la 
construcción  

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

12 
Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

14 
Servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

14 
Servicios de construcción de 
recubrimientos de muros 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

15 
Servicios de sistemas 
eléctricos 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

21 
Servicios acústicos y de 
aislamiento 
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72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

36 
Servicios de terminado 
interior, dotación y 
remodelación 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

40 
Servicios de edificios 
especializados y comercios 

81 
Servicios basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

10 
Servicios Profesionales de Ingeniería 
y Arquitectura 

15 
Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

95 
Terrenos, Edificios, Estructuras y 
Vías 

12 Estructuras y edificios permanentes 19 
Edificios y estructuras 
educacionales y de 
administración 

 
 
En el evento de que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, sus miembros deberán cumplir entre todos 
con la clasificación requerida. 
 
4.1.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 
OBLIGACIONES PARAFISCALES: El proponente deberá encontrarse a la fecha de cierre del proceso, y durante los seis (6) meses 
anteriores a este, al día con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; 
y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo cual acreditará así:  

 
 Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas, el proponente adjuntará con su propuesta, una certificación 

expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal; en la 
cual certifique, el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, al 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES, en los términos que establece el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; anexando copia de las planillas de pago de los tres (3) meses anteriores a la fecha 
de cierre de la Convocatoria, diligenciando el formato dispuesto para el efecto, adjunto al pliego de condiciones.  
 
En el caso de que la certificación sea suscrita por el revisor fiscal, éste deberá anexar la correspondiente certificación de la 
Junta Central de Contadores, acompañada de la copia de su tarjeta profesional y documento de identidad.  
 
Además, deberá presentar una certificación de su representante legal o revisor fiscal, según sea el caso, en donde se manifieste 
cuantos de sus empleados devengan, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y cuantos no, para saber si se encuentran exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional 
del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  
 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha 
de su constitución. 

 
 Para la presentación de ofertas por parte de persona natural, esta deberá declarar estar a paz y salvo por concepto de pago 

de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del proceso, diligenciando el formato dispuesto para el efecto adjunto al pliego de condiciones. Dicho formato 
deberá ser suscrito por él o ella, según sea el caso. 
 
Adicionalmente, deberá aportar las planillas de pago de aportes correspondientes a los tres (3) meses anteriores a la fecha de 
cierre del proceso.  
 
En caso de que tenga, dos (2) o más trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, deberá presentar una certificación en tal sentido suscrita por contador público, para saber 
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si se encuentran exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Sistema de Seguridad Social en Salud.   
 
Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, incluyendo los riesgos laborales cuando corresponda, como trabajador independiente, mediante la presentación de las 
planillas de pago del período correspondiente a los tres (3) meses anteriores al cierre del proceso, a través de las cuales 
demuestre encontrarse paz y salvo.    
 

 Para la presentación de ofertas por parte de Unión Temporal, Consorcio o Promesa de sociedad futura: cada uno de sus 
miembros deben presentar de manera independiente la declaración de estar a paz y salvo por concepto de pago de aportes de 
sus empleados al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del proceso, diligenciando el formato dispuesto para el efecto adjunto al pliego de condiciones, el cual debe estar firmado 
por quien haya designado como representante y cumplir el resto de los requisitos enunciados en este ítem de acuerdo a si son 
personas naturales o jurídicas.     
 
En todo caso, cada miembro del proponente deberá acompañar sus respectivas certificaciones de las planillas de pago de los 
tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso.  
 

4.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: De conformidad con la Ley 2094 del 2021, el proponente deberá 
presentar el certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación, tanto de la persona jurídica como del representante 
legal, para efectos de verificar que el proponente y su representante legal o el representante del proponente si este es plural, y del 
representante legal cada uno de sus integrantes, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes. En caso de tratarse de proponente 
plural, se presentará el certificado de las personas que lo integran, y el del representante designado. 
 
4.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: De conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente 
deberá presentar el certificado expedido por la Contraloría General de la República, tanto de la persona jurídica como del 
representante legal, para efectos de verificar que el proponente y su representante legal o el representante del proponente si este 
es plural, y del representante legal cada uno de sus integrantes, no se encuentran reportados en el boletín de responsables fiscales. 
En caso de tratarse de proponente plural, se presentará el certificado de las personas que lo integran, y el del representante 
designado. 
 
4.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: El proponente deberá presentar copia del certificado de antecedentes 
expedido por la Policía Nacional, en caso de tratarse de persona natural. Si es persona jurídica, deberá presentar el certificado del 
representante legal. En caso de tratarse de consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, se presentará el de las 
personas que lo integran, y el del representante designado. 
 
4.1.10 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT: El proponente deberá aportar copia del Registro Único Tributario, expedido 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. ACTUALIZADO. Para el caso de consorcios y uniones temporales 
u otras formas asociativas deberán presentar el RUT de cada uno de sus integrantes. 
 
4.1.11 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El proponente deberá suscribir el compromiso anticorrupción contenido en los 
Anexos del pliego de condiciones, en el cual manifiesta su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción. 
 
4.1.12 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El (los) oferente(s) deberá(n) constituir a favor la Universidad Popular 
del Cesar, una garantía de seriedad de la oferta, con una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la 
Convocatoria Pública.  
 
Para tal efecto deberá adjuntar a la propuesta el original de dicha garantía, firmada por el representante del proponente, en donde 
se identifique a sí mismo como Tomador/Afianzado, y a la Universidad Popular del Cesar como Beneficiario; consistente en un 
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contrato de seguro contenido en una póliza, un patrimonio autónomo o una garantía bancaria, para cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de su oferta. 
 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente por un término no inferior a noventa (90) días contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso; y su valor debe ser igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 
 
En el evento de ampliación del plazo del presente proceso, los proponentes procederán a ampliar la garantía de seriedad de la 
propuesta hasta el término de la ampliación, en caso de que lo solicite la UPC, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación 
de la Adenda que informa dicha prórroga en la página web de la Institución.  
 
La oferta deberá contener el original del comprobante de pago de la garantía bancaria o el de la prima de la póliza de seriedad, 
salvo que en la misma se especifique tal pago. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable 
y será causal de rechazo de la misma. 
 
4.1.13 EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Si el adjudicatario no se allanare a cumplir las 
condiciones y obligaciones establecidas en este pliego de condiciones, no suscribe el contrato adjudicado en el plazo establecido o 
no constituye las garantías exigidas para la legalización del contrato dentro del término establecido, se declarará el incumplimiento 
y se hará efectiva a favor de la Universidad Popular del Cesar, en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.  
 
4.1.13.1 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Al proponente seleccionado, al igual que a los 
demás proponentes, se les devolverá la garantía de seriedad de la oferta, cuando se encuentre perfeccionado el Contrato, y la 
garantía única esté debidamente aprobada; y siempre que el primero hubiere aportado los documentos requeridos para el 
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de ejecución del contrato.  
 
Habrá también lugar a la devolución de la garantía, cuando Universidad declare desierto el proceso de Convocatoria Pública, 
mediante acto administrativo motivado. 
  
4.2. CAPACIDAD TÉCNICA 
 
La Universidad verificará que cada una de las propuestas presentadas reúna todos los requisitos de admisibilidad exigidos en la 
presente convocatoria. Del resultado de dicho análisis dependerá que las propuestas sean viables para continuar en el proceso de 
selección.  
 
Para determinar la propuesta hábil técnicamente, se revisará en primer lugar, que las propuestas contengan todos los requerimientos 
técnicos establecidos en este pliego de condiciones. 
 
Para ser declarado como admisible técnicamente, el proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos citados a 
continuación. En caso de incumplimiento, la propuesta será declarada inadmisible técnicamente. 
 
4.2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA  

 
4.2.2.1    EXPERIENCIA GENERAL  
 
 
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las 
previstas en el objeto del contrato. 
 
La información para la verificación será tomada de los datos contenidos en la información de constitución contenida en los 
certificados de existencia y representación y/o de inscripción en el registro de proponentes.   
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Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden 
ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios, y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. 
 
El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación del proponente en sociedades, 
consorcios o uniones temporales. 
 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada será considerado como No Hábil para seguir siendo evaluado en 
el proceso de selección. 
 
El proponente deberá acreditar este requisito mediante la presentación de dos (2) contratos ejecutados, terminados y liquidados, 
celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo valor considerado en sumatoria, debe ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir, que el valor de la sumatoria de 
los contratos aportados deberá ser igual o superior a 3.611,13 SMMLV. Los contratos aportados para cumplir con este requisito 
deberán contener en su objeto de manera individual o acumulada, obras de Adecuación y/o Mantenimiento y/o Rehabilitación y/o 
Restauración y/o Refacción y/o Remodelación de edificaciones de uso institucional. 
 
Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada será considerado como No Hábil para seguir siendo evaluado en 
el proceso de selección. 
 
 
4.2.2.2    EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Para el cumplimiento de este requisito, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como Experiencia General deberá 
contener en su objeto la realización de Mantenimiento, Adecuación, Restauración y Refacción de edificaciones en Facultad de Bellas 
Artes. Así mismo, este contrato deberá tener un valor total ejecutado igual o superior al valor del componente de la Sede Bellas 
Artes del presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV, es decir 2.439,91 SMMLV.   
   
El SMMLV que se tomará para el cálculo del valor del contrato, será el SMMLV del año en que finalizó el contrato, de acuerdo con 
la certificación o acta de terminación del contrato que se relacione en la propuesta. 
 

Tabla SMMLV del año 
 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2010 $515.000,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2011 $535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.454,00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1.000.000,00 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1.160.000,00 

 
 
El contrato aportado por el proponente para acreditar la experiencia específica deberá estar inscrito en el registro Único de 
Proponentes – RUP y clasificado en los siguientes códigos: 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

15 
Servicios de sistemas 
eléctricos 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

10 
Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones  

15 
Servicios de apoyo para la 
construcción  

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

12 
Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

14 
Servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

14 
Servicios de construcción de 
recubrimientos de muros 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

21 
Servicios acústicos y de 
aislamiento 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

36 
Servicios de terminado 
interior, dotación y 
remodelación 

72 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

40 
Servicios de edificios 
especializados y comercios 

81 
Servicios basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

10 
Servicios Profesionales de Ingeniería 
y Arquitectura 

15 
Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

95 
Terrenos, Edificios, Estructuras y 
Vías 

12 Estructuras y edificios permanentes 19 
Edificios y estructuras 
educacionales y de 
administración 

 
 
Se verificará la experiencia específica como requisito habilitante, a partir de la información que suministre el proponente y que 
cumpla en su ejecución con los siguientes requisitos, que equivalen a algunas de las actividades más preponderantes a contratar: 
 

DESCRIPCIÓN 

RESTAURACIÓN O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA 

APLICACIÓN PINTURA TIPO VINILO 

INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES 

CIELORASO EN DRYWALL O FIBROCEMENTO (TIPO SUPERBOARD O SIMILAR) 

OBRAS DE ADECUACIONES, RESTAURACIÓN, O MANTENIMIENTO EN ESTUDIOS O 
SALAS DE MUSICA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO 

 
Todos los ítems solicitados, corresponden a ítems presupuestados para la obra a ejecutar.  
 
Esta información se verificará directamente del RUP, por lo que el contrato aportado para acreditar la experiencia específica deberá 
estar relacionado y en firme, no obstante, se deberá anexar la certificación o acta final o acta de liquidación del contrato, con el fin 
de ampliar la información exigida para cumplir con este requisito. 
 



 

 

 

   

                                                                                                                                                      

 

 

                    RECTORIA 
     #UpcRumbolaacreditacionencalidad        

    

Si el contrato presentado no cumple con el objeto contractual o carece de alguna de las actividades relacionadas, la experiencia se 
calificará como no cumple. 
 
El proponente deberá indicar en su oferta, el número consecutivo del reporte de los contratos ejecutados reportados en su certificado 
del RUP que pretenda hacer valer para efectos de la verificación de la experiencia aquí exigida, diligenciando el formato que se 
expone a continuación:  
 

PROPONENTE O MIEMBRO DEL 
PROPONENTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA 

No. 
CONSECUTIV

O 
DEL 

CONTRATO 

CÓDIGO
S 

(CLASE) 

VALOR EN 
SMMLV 

% DE 
PARTICIPA

CIÓN 

VALOR EN SMMLV 
* % DE 

PARTICIPACIÓN 

      

      

      

      

 
Con el fin de validar la información suministrada en el registro único de proponente y complementarla en el caso de que en el 
documento no especifique la fecha de inicio, terminación y objeto, el proponente deberá aportar el acta de liquidación o certificación 
de contrato, indicándolo en el ANEXO DE EXPERIENCIA, el consecutivo correspondiente a la Experiencia inscrita en el Registro 
Único de Proponentes. La experiencia de consorcios y uniones temporales será la aportada por cualquiera de los miembros que la 
integren, siempre y cuando el integrante que la aporte tenga un porcentaje de participación dentro de la modalidad asociativa 
conformada para este proceso no inferior al setenta (70%). La información correspondiente del contrato que acredita la experiencia 
deberá ser trasladada al formato correspondiente. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  
 
Con el fin de que la experiencia acreditada sea validada como experiencia específica requerida, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

 Cuando un proponente suministre información referida a su anterior participación en un consorcio o unión temporal, la 
UNIVERSIDAD considerará para efectos de la evaluación solo el valor en (SMMLV) correspondientes al porcentaje de 
participación establecido en el documento de constitución respectivo allegado con la propuesta. 

 

 Cuando un proponente suministre información referida a su anterior participación en un consorcio o unión temporal, la 
UNIVERSIDAD considerará para efectos de la evaluación la totalidad de las cantidades o actividades realizadas sin 
importar el porcentaje de participación establecido en el documento de constitución respectivo allegado con la propuesta.  
 
En caso de consorcio o uniones temporales cualquiera de sus miembros podrá aportar la experiencia específica requerida 

 

 Si en los documentos aportados, no se especifica el porcentaje de participación del consorciado, que presenta experiencia 
a través de esos documentos, deberá presentar el respectivo documento consorcial del contrato, si no cumple con estos 
requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato. 

 

 Las certificaciones pueden ser reemplazadas o complementadas con documentación oficial del contrato, como actas de 
terminación, actas de recibo final, actas de liquidación. 

 La certificación de experiencia deberá contener como mínimo, la siguiente información: 
 

a) Nombre del contratante 
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b) Nombre del Contratista 
 

c) Objeto del contrato 
 

d) Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
e) Valor del contrato. (Incluyendo adiciones) 

 
f) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 

 
g) Firma de quien expide la certificación. 

 
- Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los requisitos relacionados o 

uno o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se calificará como no cumple. 
 

- No se aceptarán SUBCONTRATOS. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica serán únicamente 
aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el PRIMER CONTRATANTE y 
PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal)  

 
- En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la misma solo será válida para 

efectos del proceso cuando se haya SUSCRITO Y EJECUTADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES 
ESTATALES del país donde se ejecutó el contrato. 

 
- En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y 

dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el 
presente proceso.  

 
- En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará 

a la Entidad contratante aclarar la información real del contrato, y al proponente que difiera en la información no se le 
aceptará como acreditación de experiencia.  

 
- La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar los requerimientos que estime 

pertinente en tal sentido. Cuando en la revisión de la relación de experiencia específica del proponente se encuentren 
errores de transcripción en cifras o en fechas, prevalecerá la información contenida en los soportes que acompañan dicho 
formulario. 

 
- Para efectos de la verificación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la 

centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes 
y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 

 
- Para el resultado de los cálculos obtenidos en la verificación de los distintos criterios de experiencia (diferentes al plazo), 

se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea 
igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima 
del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del valor. 

 
- La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos este 

expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en pesos colombianos, utilizando para esa conversión la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de suscripción del contrato. 

 



 

 

 

   

                                                                                                                                                      

 

 

                    RECTORIA 
     #UpcRumbolaacreditacionencalidad        

    

- Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizará el valor del salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios mínimo legal en Colombia anteriormente relacionada. 

 
- La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 

aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o 
entidades contratantes. 

 
Para el caso de contratos celebrados y ejecutados con entidades de carácter privado, se acreditarán los respectivos contratos con 
sus correspondientes facturas y certificaciones expedidas por la empresa contratante, las facturas deben contener los requisitos 
establecidos en el código de comercio de acuerdo con las exigencias de la DIAN.  
 
Así mismo, para los contratos celebrados y ejecutados con entidades de carácter privado, adicionalmente se deberá aportar 
obligatoriamente cada uno de los siguientes documentos:  
 

 Copia del Contrato.  

 Facturas de venta expedida con ocasión a la ejecución del contrato, que cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 774 del Código de Comercio Colombiano y en el artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional.  

 Copia de la Resolución de facturación expedida por la DIAN a través de la cual se ampare la facturación correspondiente 
al contrato.  

 Copia de las garantías constituidas para amparar el contrato.  

 Comprobantes de egresos generados en virtud del correspondiente contrato.  

 La declaración de renta respectiva.  

 Formulario declaración y pago del I.V.A correspondiente.  

 Acta de Recibo final de los Suministros.  

 Acta de Liquidación del Contrato.  
 
 
4.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los proponentes que demuestren interés en participar en este proceso de contratación deberán presentar en su propuesta el 
Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes de la fecha del cierre 
del presente proceso, expedido dentro de los TREINTA (30) días calendario anteriores a la fecha en que deben ser presentadas 
las propuestas (cierre del proceso de selección), en donde se certifique la capacidad financiera y la capacidad organizacional.  
 
En el caso que, el proponente presente información que no sea clara o no allegara la documentación exigida completa, la entidad 
podrá solicitarla para que sean aportadas dentro de la oportunidad legal. De no presentar el proponente las aclaraciones solicitadas, 
no ser satisfactorias, no aportar los documentos necesarios o no presentarlas dentro del plazo de la oportunidad legal establecido 
para tal fin, la propuesta será evaluada desde el punto de vista de la habilitación financiera como NO CUMPLE.  
 

Indicador Fórmula Índice requerido 

Índice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 4 

Índice de Endeudamiento Pasivo total / Activo Total Menor o igual a 0,40 

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos de intereses Igual o Mayor a 10 o 
Indeterminada 

 
 
Para el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de los integrantes debe aportar la 
documentación solicitada y los indicadores de la capacidad financiera se calcularán con base en la siguiente fórmula, de manera 
que todos los integrantes aportarán al valor de cada componente del indicador respectivo de acuerdo con su porcentaje de 
participación:  
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*1  
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
 
La calificación de admisibilidad financiera de este requerimiento, se obtendrá del cumplimiento de todos los indicadores aquí 
requeridos. En caso de incumplimiento, la propuesta será declarada inadmisible financieramente.  
 
 
NOTAS: 
 

 Cuando el proponente no tenga en su contabilidad, la cuenta de pasivo corriente (es decir que su valor sea cero), cuyo resultado 
daría indeterminado, se podrá habilitar en el requisito, siempre que el activo corriente sea positivo. 

 Cuando el proponente no tenga en su contabilidad, la cuenta de gasto de intereses, (es decir que su valor sea cero), cuyo 
resultado daría indeterminado, se podrá habilitar en el requisito, siempre que la utilidad operacional sea positiva. 

 Para efectos de la evaluación de los requisitos, su valor será aproximado por exceso o por defecto a la centésima de la unidad, 
así: cuando la milésima de la unidad sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la 
centésima y cuando la milésima de la unidad sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima; 
excepto cuando la fracción sea menor que uno, en tal caso se tomará igual a cero (0) la centésima. 
 
 

4.4.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La UPC exige los siguientes requisitos de CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, para participar en el presente proceso los cuales serán 
verificados en la información certificada que sobre capacidad de organización obra en la certificación de inscripción, calificación y 
clasificación del RUP.  
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado 
 

Indicador Fórmula Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 0,02 

Rentabilidad sobre activo Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o igual a 0,02 

 
Para el caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la capacidad organizacional se calculará con base en la 
siguiente fórmula, de manera que todos los integrantes del oferente aportaran al valor de cada componente del indicador de acuerdo 
con su porcentaje de participación en la figura del oferente plural:  
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, la Capacidad de Organización, para la actividad descrita; se calculará 
tomando las capacidades conforme a los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes. 
 
Si la documentación relacionada con el aspecto Organizacional está completa y los indicadores cumplen con las condiciones 
exigidas en la invitación, la propuesta se evalúa como CUMPLE ORGANIZACIONALMENTE. En caso de que la propuesta no 
cumpla con alguno de los indicadores organizacionales requeridos, la propuesta se evalúa como NO CUMPLE 
ORGANIZACIONALMENTE.  
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Se verificará el cumplimiento de los indicadores organizacionales a través de la revisión de la información financiera inscrita en el 
certificado del RUP, en firme hasta la fecha de adjudicación del proceso de selección, con corte a 31 de diciembre de 2021, inherente 
a la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre el activo en los porcentajes que se establezcan en el pliego de 
condiciones.  
 
 
4.5. EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO 
  
El grupo de profesionales relacionado en el siguiente cuadro corresponde al mínimo exigido, el cual el proponente deberá presentar 
en su propuesta. Además, durante la ejecución de la obra, el contratista deberá disponer el personal de obra, apoyo y administrativo 
necesario para llevar a cabo integralmente las actividades contractuales: 
 

CARGO EXIGENCIA 

DIRECTOR DE OBRA 

Formación Académica: Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto  
  
Experiencia General: Debe acreditar tener título profesional de por lo 
menos diez (10) años, contados a partir de la fecha de emisión de su 
matrícula profesional y hasta el cierre del presente proceso, para lo cual 
aportará la copia de esta última y el certificado de vigencia de su tarjeta 
profesional expedido por el COPNIA o el CNNA, con no más de seis (6) 
meses de expedición anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
 
Experiencia Especifica: Haber sido Contratista, o Director de Obra o 
Residente de Obra en un (1) contrato con entidad pública, terminado 
dentro de los últimos diez (10) años contados a partir del cierre de la 
presente convocatoria pública, y cuyo objeto haya consistido en la 
Adecuación y/o Mantenimiento y/o Rehabilitación y/o Restauración y/o 
Refacción y/o Remodelación de edificaciones de uso institucional.   

INSPECTOR SISO 

Formación Académica: Deberá ser profesional de Ingeniería o 
Arquitectura, con Especialización en Salud Ocupacional o Especialización 
en Seguridad Industrial o Especialización en Gerencia en Salud 
Ocupacional, lo cual probará aportando los diplomas correspondientes. 
 
Experiencia General: Debe acreditar título Profesional en Ingeniería o 
Arquitectura, de por lo menos siete (7) años contados a partir de la fecha 
de emisión de su matrícula profesional y hasta el cierre del presente 
proceso, para lo cual aportará la copia de esta última y el certificado de 
vigencia de su tarjeta profesional expedido por el COPNIA o el CNNA o 
la entidad competente para el caso, con no más de seis (6) meses de 
expedición anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
Debe acreditar título de Especialista acorde a lo exigido en el aparte 
anterior, Formación Académica, de por lo menos cinco (5) años contados 
a partir de la expedición del diploma, para lo cual debe aportar copia del 
mismo.  
Debe contar con licencia para prestación de servicios en salud 
ocupacional la cual debe estar vigente. 
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Acreditar certificado de formación en trabajo seguro en alturas, el cual 
será verificado por la entidad a través de la página oficial del Ministerio de 
trabajo o de la página oficial del SENA o de la página de la entidad que 
certifica el curso.  
Experiencia Especifica: Deberá acreditar experiencia como Profesional 
SISO, o Coordinador SISO, o Inspector SISO en un 
contrato de construcción de obra de uso público 
 

INGENIERO ELECTRICISTA 

 
Formación Académica: Debe acreditar título de Ingeniero Electricista, 
debidamente matriculado y vigente. 
 
Experiencia General: No menor a cinco (5) años en el ejercicio de la 
profesión contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional. 
 
Experiencia Especifica: Deberá acreditar experiencia como Ingeniero 
Electricista y/o Asesor Eléctrico y/o Supervisor Eléctrico en un contrato de 
construcción de obra de uso público 
 
 

 
Nota: El personal profesional no podrá participar en más de una propuesta del mismo proceso de contratación. Por tratarse de un 
requisito habilitante, al proponente cuyo Equipo Profesional de Trabajo ofrecido no cumpla con los requisitos establecidos en el 
cuadro anterior, no le será tenido en cuenta en la evaluación de la experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se declarará 
INHABIL TECNICAMENTE.  
 

CAPITULO V 
 

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

5.1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La Universidad efectuará el análisis y evaluación de las propuestas y seleccionará aquella que, ajustándose a las condiciones 
establecidas en las normas y especificaciones contenidas en esta convocatoria, resulte ser la más favorable para la entidad. 
 
5.2.  FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Para la escogencia de la oferta se hará un análisis comparativo y evaluativo de las propuestas, teniendo en cuenta los criterios que 
conduzcan a seleccionar la oferta que mejor satisfaga las necesidades e intereses de la Universidad.  
 
5.3.  EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES  
 
Por tratarse de un proceso de Convocatoria Pública, se tomarán como factores de EVALUACIÓN la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes, de conformidad a lo establecido en la Tabla-Puntaje por criterios de evaluación que 
se presenta a continuación. 
 
La Universidad Popular del Cesar, evaluará las Ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes exigidos en este Pliego de 
Condiciones. 
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En la evaluación de las propuestas, la Universidad Popular del Cesar, realizará la ponderación del factor económico y de calidad de 
acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente Tabla: 
 

Tabla - Puntaje por criterios de evaluación 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

5.3.1. PROPUESTA ECONÓMICA 400 PUNTOS 

5.3.2. FACTOR DE CALIDAD:  

5.3.2.1. Programación de Obra  250 PUNTOS 

5.3.2.2. Plan de Calidad  240 PUNTOS 

5.3.3. VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS 

5.3.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL LEY 816 DEL 2003 

100 PUNTOS              Nacional 100 

             Extranjero 50 

Puntaje Total   1.000 PUNTOS 

 

5.3.1. PROPUESTA ECONÓMICA (400 Puntos) 

 

Evaluación Económica 

A.1. Factor Económico 

Según la Ley 1882 de 15 de enero de 2018 En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta 

estará conformada por dos sobres, en un segundo sobre debe ir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de 

adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. 

Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el 

método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado~ en la misma 

diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad. Una vez abierto el sobre No 2 se 

corroboran los rendimientos y mano de obra estipulados en los A.P.U con los consignados en la programación entregada en el 

sobre No. 1. 

 

La propuesta económica, debe presentarse en medio escrito y digital con los valores expresados en moneda legal colombiana sin 

centavos. El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, la ENTIDAD aproximará los precios, así: 

 

Cuando la fracción decimal del peso sea superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea igual o inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. En todo caso los valores o precios de los ítems propuestos y 

ajustados no podrán exceder los precios oficiales de cada uno de los ítems ni ser inferiores al 95% de los mismos.  

 

De igual manera, el valor total de la oferta debe ser menor o igual al 100% del presupuesto oficial o la sumatoria de precios 

unitarios oficiales, según sea el caso, y mayor o igual al 95% del mismo. 

 

En la oferta económica el proponente contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier 

otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas contempladas en el presente pliego de condiciones. 
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Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el ANEXO ECONÓMICO, no dará lugar a su modificación, con 

excepción de las aproximaciones que realice la entidad, y el contratista debe asumir los precios así ajustados como el valor de la 

oferta final, valores que se integrarán al contrato que se suscriba. 

 

Los precios finales propuestos, y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste 

alguno; razón por la cual, el proponente debe proveer en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se 

ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año. 

 

La única forma en que la entidad reconozca ajuste a los precios es que se ocasione un desequilibrio económico que afecte la 

normal ejecución del contrato el cual no debe estar registrado dentro de los riesgos previsibles estipulados en este proceso de 

selección. 

 

La relación de cantidades de actividades y/o componentes, precios y las correspondientes especificaciones técnicas, formarán 

parte del contrato que se celebre con el proponente favorecido. 

 

La administración rechazará la oferta económica que sea presentada con tachaduras, borrones o enmendaduras. 

 

En el evento de que se ofrezcan descuentos adicionales no solicitados, no serán considerados para la evaluación de la oferta. 

 

Si se presentare diferencia entre los valores del medio escrito y la copia en medio digital, prevalecerá el original escrito. Si existiere 

discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre cifras, a las correcciones aritméticas que haga la 

ENTIDAD, en las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el último texto 

consignado. 

 

El Anexo “PROPUESTA ECONÓMICA” debe estar completamente diligenciado y suscrito por el proponente o su representante 

legal. 

 

Cualquier modificación a dichos archivos digitalmente o físicamente será causal de rechazo de la propuesta, tal como se indica 

en las causales de rechazo del pliego de condiciones. Se debe resaltar que la manipulación de la documentación de este proceso 

de selección es de exclusiva responsabilidad del oferente. 

 

Se aclara que el formato de la propuesta económica que publicará la Administración Distrital no tendrá fórmulas, por lo que la 

formulación estará a cargo del proponente. Será responsabilidad exclusiva del proponente dicha formulación, por lo que la 

ENTIDAD no aceptará reclamos con base en errores cometidos en dicha labor. 

 

La oferta que no contemple oferta económica en medio impreso original será rechazada.  

 

La administración no reconocerá por concepto de A.I.U un valor superior al establecido en el presupuesto oficial, por tanto, la 

propuesta económica que contemple un A.I.U superior al porcentaje estipulado en el anexo económico se rechazará.   

 

A.2. REVISIÒN DE LA OFERTA ECONÓMICA: 

Para la evaluación económica de la oferta el oferente deberá diligenciar obligatoriamente y en forma detallada y discriminando 

cada uno de sus costos en valores y/o porcentajes el “ANÁLISIS DETALLADO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y 

UTILIDAD (A.I.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA”, que la ENTIDAD pone a disposición a través de los medios de 

comunicación y publicidad establecidos para el presente proceso de selección. 
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El oferente deberá señalar el porcentaje global para cada uno de los componentes de la Administración, imprevistos y Utilidad 

(A.I.U.). El factor Administración (A) deberá comprender todos los costos de administración (pólizas, personal, impuestos, gastos 

de oficina, transporte de personal, factor prestacional del personal profesional y administrativo acorde al salario devengado y a la 

normatividad vigente sobre la materia, incluyéndole la hora efectiva calendario al salario, etc.) en que incurrirá el Contratista por 

la ejecución de los trabajos objeto de la Licitación Pública. 

 

El A.I.U., se debe describir en el Formato correspondiente u otro que contenga todo lo solicitado por la ENTIDAD para su cálculo. 

El proponente deberá diligenciar el formulario para el cálculo del A.I.U., considerando los costos de personal profesional, técnico, 

de administración y vigilancia; los costos para el sistema de seguridad industrial y aseguramiento de calidad, plan de manejo de 

tráfico; servicios públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes; elaboración planos 

record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, todos los impuestos atribuibles al contrato, pólizas, valla, y todos los 

demás costos, gastos, tasas y contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo 

deberá estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y Utilidad. 

 

El cálculo del AIU debe corresponder en un todo, con los formularios del presupuesto y con el que aparece en los A.P.U en el 

caso de que los tenga incluido, cualquier error, omisión o inconsistencia, repercutirá en el sistema de evaluación del precio y del 

programa de trabajo, ya que se tomará el cálculo del A.I.U resultante de la corrección hecha por la ENTIDAD, y si este presupuesto 

con el A.I.U corregido hace que la oferta económica corregida supere el 2,0% por encima o por debajo del presupuesto que el 

proponente presentó, o en el análisis del A.I.U se dejen de incluir las estipulaciones hechas en los pliegos de condiciones para su 

cálculo que imposibilite la verificación del mismo (todos los impuestos y estampillas atribuibles al contrato y aseguramiento de 

calidad, plan de manejo de tráfico; pólizas; ensayos de laboratorio; costos de personal profesional, personal técnico si se solicita, 

administración; los costos para el sistema de seguridad industrial; servicios públicos; papelería, registro fotográfico, videos e 

informes; elaboración planos record; transporte y almacenamiento; gastos de legalización; valla) será causal de que la oferta 

obtenga un puntaje de cero (0) puntos en la evaluación del precio; y si la oferta económica con el A.I.U corregido hace que el valor 

ofertado se encuentre por encima del presupuesto oficial será causal de rechazo de la propuesta. 

 

Además, en archivos anexos se deben presentar los siguientes documentos por corresponder juntos a la propuesta económica 

completa, de faltar alguno se tomará como parcialmente presentada lo cual generará el rechazo de la oferta: 

 

a. Presupuesto, cantidades, unidades y valores. 

 

b. Cálculo del factor prestacional y hora efectiva calendario (para calcular el valor de la hora o el día con el factor prestacional 

y la hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 días y el 

año tiene 360 días, este factor adecuado a la forma en que se solicita el programa de trabajo) para el personal profesional, 

técnico, de administración, todos de acuerdo al salario mensual devengado y a las prestaciones sociales establecidas por 

ley. 

 

c. Cálculo del factor prestacional y hora efectiva calendario (para calcular el valor de la hora o el día con el factor prestacional 

y la hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 días y el 

año tiene 360 días, este factor adecuado a la forma en que se solicita el programa de trabajo) para oficiales, ayudantes, 

topógrafo y cadenero (todos los que aparezcan en los APU), todos de acuerdo al salario mensual devengado y a las 

prestaciones sociales establecidas por ley. 

 

d. Análisis de precios unitarios de todos los ítems (excluyendo los de suministro). 
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e. Cálculo del A.I.U. 

 

Igualmente deberá indicar el porcentaje de la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir; el cual debe ser calculado 

por el proponente y no podrá ser artificiosamente bajo. 

 

Solo se admitirá un máximo de dos (2) decimales en la Utilidad (U) propuesta. 

 

En caso de discrepancia, entre el Costo Directo, “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS (COSTO DIRECTO)” y el 

Costo Directo del “ANÁLISIS DETALLADO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U.) Y VALOR TOTAL DE LA 

OFERTA”, prevalecerá para efectos de evaluación de la oferta el Costo Directo. 

 

Cada porcentaje de los componentes del A.I.U. debe ser digitado únicamente con dos (2) cifras decimales, y el correspondiente 

al valor (Redondeado a cero cifras decimales), resultante de la multiplicación de cada uno de dichos porcentajes por el “COSTO 

DIRECTO”. La suma de los componentes del A.I.U. corresponde al valor “TOTAL A.I.U.”. 

 

El COSTO TOTAL de la oferta será el resultante de sumar el COSTO DIRECTO y el TOTAL A.I.U. corregido. 

 

Los precios unitarios que ofrezca el oferente, serán los que correspondan a la fecha de presentación de la oferta y deberán cubrir 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas,  equipos  y  transporte,  así como el incluir dentro del salario el valor 

de la hora efectiva a devengar con base en día u hora calendario acorde a lo solicitado en el programa de trabajo (para esto el 

proponente dentro de su oferta debe presentar el cálculo del valor hora efectiva que debe estar incluido en el desglose del factor 

prestacional tanto del personal profesional, técnico, de administración como para los operativos), y todos los demás gastos 

inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. 

 

La ENTIDAD verificará los componentes del factor Administración (A) del A.I.U., verificando que el mismo se ajuste a las 

condiciones de contratación y a la normatividad vigente y a la realidad y necesidades para la ejecución de los trabajos. 

Las enmendaduras de los valores que aparezcan en el original de la oferta deberán confirmarse con nota al margen y firma del 

oferente. 

 

Los precios unitarios y totales del factor Administración (A) del A.I.U. de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos, 

serán de responsabilidad del oferente. 

 

La corrección aritmética a los valores en pesos del “ANÁLISIS DETALLADO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD 

(A.I.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA” se realizará utilizando el sistema de REDONDEO, ajustando los valores resultantes 

de cada componente al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decimales superiores a CERO PUNTO 

CINCUENTA (0.50) se ajustarán por exceso, si son inferiores o iguales a CERO PUNTO CINCUENTA (0.50) se ajustarán por 

defecto. 

 

Cualquier modificación y/o alteración de este anexo es responsabilidad única y exclusiva del oferente y ocasionará que la oferta 

económica se corrija de acuerdo con el AIU corregido y si esa corrección hace que se modifique la oferta se tomará la oferta 

corregida para la evaluación del precio. Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior serán de forzosa aceptación 

para los oferentes.  
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A.3. FORMATO INVERSIÓN AMBIENTAL. 

Para la determinación de la inversión ambiental se tendrán en cuenta como mínimo, los requerimientos detallados en el CÁLCULO 

DE LA INVERSIÓN AMBIENTAL que están en el formato. En caso de no presentar cualquiera de los valores de este formulario o 

no presentar el formulario de inversión ambiental será causal de rechazo de la oferta, toda vez que la inversión ambiental hace 

parte del ofrecimiento económico. 

 

Todos los documentos exigidos deberán incluirse en el original y en la copia de la propuesta. En caso de discrepancia entre la 

copia y el original, primará este último sobre aquella. 

 

Los documentos que hacen parte del original y de la copia de la propuesta deberán ser totalmente legibles, legajados y foliados. 

Los folios que contengan modificaciones o enmiendas deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de 

presentación. 

 

La omisión de alguno de los documentos necesarios para la comparación de las propuestas (siendo que la inversión ambiental 

hace parte del AIU y afecta la propuesta económica), impedirá tenerlas en cuenta en la evaluación. 

UNIDAD CANTIDAD VALOR /MES/BASE MESES PORCENTAJEPORCENTAJE VR TOTAL $0

UN 1,0

UNIDAD CANTIDAD VALOR /MES/BASE MESES PORCENTAJEPORCENTAJE VR TOTAL VALOR TOTAL

UNIDAD CANTIDAD VALOR /MES/BASE MESES PORCENTAJEPORCENTAJE VR TOTAL VALOR TOTAL

Global

CANTIDAD UNIDAD DEDICACION VALOR /MES/BASE MESES PORCENTAJEPORCENTAJE VR TOTAL VALOR TOTAL

UNIDAD CANTIDAD VALOR /MES/BASE MESES PORCENTAJEPORCENTAJE VR TOTAL VALOR TOTAL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

0,00% 0,00% $0

UNIDAD CANTIDAD VALOR /MES/BASE MESES PORCENTAJEPORCENTAJE VR TOTAL VALOR TOTAL

Un

Global

0,00% 0,00% $0

UNIDAD CANTIDAD VALOR /MES/BASE MESES PORCENTAJEPORCENTAJE VR TOTAL VALOR TOTAL

Global

0,00% 0,00% $0

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

COSTOS DE PREPARACIONDE LA PROPUESTA

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

COSTOS DE LEGALIZACION

COSTO TOTAL DE LA OBRA

COSTO DIRECTO OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DESGLOSE DE A.I.U

TOTAL COSTOS DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS

IMPACTO COMUNITARIO

INVERSION AMBIENTAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PERSONAL PROFESIONAL

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS

SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GASTOS DE PERSONAL DE OFICINA

GASTOS DE  OFICINA (CAMPAMENTO, PROVISIONALES, 

ARRIENDO Y SERVICIOS)

REGISTRO FOTOGRAFICO, VIDEOS E INFORMES, 

ELABORACION DE PLANOS RECORD

TRANSPORTE Y ALMACENAMIETO

COSTOS LEGALES Y FINANCIEROS COSTOS DE FIDUCIA Y 

PÓLIZA )

COSTOS DE OPERACIÓN (DOTACIÓN DEL PERSONAL Y 

COMUNICACIONES)

DOTACIÓN Y EQUIPO

PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS Y OTROS

ENSAYO DE LABORATORIO

IMPACTO COMUNITARIO - VALLA

VALLAS INFORMATIVAS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PORCENTAJE TOTAL A.I.U

IVA SOBE LA UTILIDAD

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

A.I.U OBRA CIVIL

COSTO TOTAL DE LA OBRA
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Valor Total de la Oferta Económica (400) Puntos: 

La ENTIDAD a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 400 puntos acumulables de acuerdo con el método escogido 

en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

METODOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil posterior a la fecha en 

que se realice la apertura del Sobre No.2 de la oferta. 

El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 

 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Suministro, transporte e instalación de Valla de 3x 1,50 m un -$                         

Volantes informativos  publicitarios (color) un -$                         

Material didcatico un -$                         

Reuniones y capacitaciones a la comunidad y material de trabajo. un -$                         

Canecas para el manejo de los residuos (cada caneca debe ir tapada y 

marcada con cata tipo de material a contener (ordinario, especial y reciclable 

incluye bolsa)

un -$                         

Teleras 1,20 X 0,70 un -$                         

Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. m -$                         

Señales informativas según manual de señalización vial, 0,60 x 1,20 m dos 

parales*
un -$                         

Señales preventivas según manual de señalización vial, 90 x 90* un -$                         

Señales reglamentarias según manual de señalización vial, 90 x 90* un -$                         

Maletín (2,0 x 1,0 m)* un -$                         

Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50 alto y 2,40 de ancho* un -$                         

Conos(0,90 m de altura y 2 franjas reflectivas Tipo IV Diamante)* un -$                         

Paleta de pare y siga reflectividad tipo 3 (45 x 45 cm, con paral)* un -$                         

Camilla rigida en madera 180 mts x 0.45 mts (con riatas) un -$                         

Extintor ABC 20 LB (mas dos recargas) un -$                         

Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref 120 caja metalica* un -$                         

Alquiler de baño Estandar con 2 limpieza por semana para 16 personas. un/mes -$                         

Baliza o delineador tubular un -$                         

Malla tipo polisombra color naranja (Rollo por 100 m, ancho de 1,50 m) m -$                         

Cinta Señalización Naranja (calibre 5, rollo por 80 m) m -$                         

Valla tipo tijera 1x1 m en lamina galvanizada calibre 24 impresa en screen 

pintura
un -$                         

Valla 6x3 m en lamina galvanizada calibre 24 impresa en screen pintura un -$                         

Lona para vehículo (volqueta y camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión injekt 

resistente a la intemperie
un -$                         

Chalecos (personal tecnico de obra) un -$                         

Camisas de dril con imagen de campaña y 2 franjas reflectivas en la espalda. un -$                         

Carné para todo el personal de obra incluye trabajadores de la obra ( 

nombres, cedula, RH, fecha de ingreso)
un -$                         

-$                         

REPUBLICA DE COLOMBIA

GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

INFORMACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO

Manejo de Residuos Sólidos

Almacenamiento adecuado de materiales de construcción

Dispositivos para canalizar el tránsito

Imagen Institucional

Total Aplicación Guía Socioambiental

1. Dentro del Factor Prestacional debe incluirse la dotación contemplada por la ley y los elementos de Protección Personal -EPP según la naturaleza

del riesgo al que este sometido el trabajador.

Abanderados

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD  OCUPACIONAL

Ubicación y dotación de campamentos

Demarcación del área de trabajos

Transporte de personal, Materiales y Equipos
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ASIGNACIÓN DE MÉTODO DE EVALUACIÓN SEGÚN TRM 

 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24  1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor Valor 

 

 

 

(i) Media aritmética: 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad 

de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas: 

 

 

(i)(ii) Media aritmética alta: 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta válida más alta y el promedio 

aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética, 

como resultado de aplicar las siguientes formulas: 
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(iii) Media geométrica con presupuesto oficial: 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas 

que se indican enseguida. 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de ofertas válidas y se incluirá el 

presupuesto oficial del proceso de contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto 

oficial (nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente proceso de contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el 

cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
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(iv) Menor valor: 

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha oferta 

de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la Alcaldía 

de Santa Marta procederá a determinar el menor valor de las ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

A.5. Otras consideraciones: 
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1) El proponente deberá cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos en el Anexo de Propuesta Económica. La no 

cotización de la totalidad de los ítems contenidos en el presupuesto oficial será causal de rechazo de la propuesta. 

 

2) El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos, si está en otra moneda constituye causal de rechazo. 

 

3) El proponente deberá contemplar en sus costos, todo el personal profesional, auxiliar y técnico, incluyendo el personal 

adicional al grupo mínimo de apoyo, que considere necesario para el desarrollo del objeto del contrato. Igualmente, deberá 

contemplar todos los costos de transporte de materiales, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima 

ejecución de las obras, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional y local. 

 

4) Las sumas cotizadas por el Proponente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá que dichas sumas 

contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el contratista para la ejecución y cumplimiento del contrato, razón 

por la cual la ENTIDAD no reconocerá costo adicional alguno por este concepto. 

 

5) La Administración Municipal realizará la evaluación económica de las propuestas y para ello determinará el valor total 

corregido de la propuesta con base en los precios unitarios consignados en el Anexo- Propuesta Económica, realizando 

posteriormente su respectiva corrección aritmética. 

 

6) Sólo se aceptará como corrección aritmética la originada por: 

 

- La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del Anexo- Propuesta Económica 

 

- Las sumas correspondientes a la columna “Valor Total” del Anexo- Propuesta Económica. 

 

- La multiplicación del porcentaje del AIU presentado por el costo directo total de la obra. 

 

- El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos. 

 

- Cuando exista diferencia entre el valor del AIU consignado en el cuadro de la propuesta y el discriminado en el desglose 

del AIU, se corregirá el valor de la propuesta tomando el valor del AIU desglosado por el proponente una vez se haya 

corregido por la entidad. 

 

- El ajuste al precio ya sea por exceso o por defecto de los precios unitario propuestos. 

- La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por 

las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de evaluación de la propuesta como para su eventual adjudicación, 

primará lo que digan las especificaciones técnicas, así se alleguen los análisis de precios unitarios. 

 

- Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

 

- No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades emitidas por la ENTIDAD, en el evento de 

presentarse esta situación la oferta será rechazada. 

 

- En caso de error en la suma de las listas de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de 

revisar dichas sumas. 
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7) De la revisión aritmética de la propuesta, serán eliminadas en los siguientes casos: 

 

a. Cuando las propuestas presenten errores superiores al 5% por exceso o por defecto respecto al monto total de la propuesta 

presentada frente a la corregida aritméticamente. 

b. Se eliminará definitivamente las propuestas que en su costo total corregido estén por encima del presupuesto oficial. 

 

c. Se eliminarán las propuestas que presenten uno o varios ítems cuyo precio unitario esté por encima del precio unitario 

previsto en el presupuesto oficial o por debajo del 95% del valor del ítem oficial. 

 

8) Las propuestas habilitadas corresponden a aquellas propuestas que cumplieron con todos los requisitos establecidos en 

el pliego de condiciones, incluyendo aquellas propuestas a las que se le solicitaron documentos subsanables, de acuerdo 

a lo establecido en el pliego de condiciones. 

 

9) A las propuestas corregidas que presenten errores por exceso o defecto menores o iguales al 5%, se les descontará del 

puntaje total, n puntos, dependiendo del % de error, (E), así: 

 

ERROR % POR DEFECTO O POR EXCESO PUNTOS A DESCONTAR 

1 ≥ E < 3 3 

3 ≥ E < 5 5 

 

5.3.2. FACTOR DE CALIDAD:  

 

El  Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 

aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 

 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en 

cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los 

elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar 

la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 

 

1.    Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. (los contenidos en los requisitos técnicos y la calificación 

económica). 

 

2.  Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología 

o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. (el programa de trabajo para entregarle 

a la interventoría un mecanismo de control eficaz para la entrega oportuna de las obras). 

 

3.   Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan 

ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por 

variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico 

sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, 

servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 
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JUSTIFICACION AL FACTOR DE CALIDAD POR PROGRAMACIÒN DE OBRA:  

los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa sería, a) La 

que se ponderen los elementos de calidad y precios soportados en puntajes o formulas señaladas en los pliegos, razón por la 

cual, una propuesta elaborada debidamente soportadas por principios de planeación y programación, será la propuesta que más 

pueda cumplir las metas exigidas por la entidad, por lo cual la ENTIDAD en este proceso licitatorio se propone puntuar el modelo 

de un sistema para la planeación y control de proyectos, que entre otras cosas integra el costo y el tiempo y además fue diseñado 

para responder a las necesidades de un escenario común que se presenta en los oferentes antes de iniciar la ejecución de sus 

proyectos de construcción. El modelo incorpora la valiosa opinión de expertos y administradores de proyectos. Su objetivo fue 

hacer las veces de guía para que el contratista pueda llevar a cabo de manera expedita sus procesos de planeación detallada y 

precontrol; la cual debe ser la base para una administración efectiva de los recursos, del costo y del tiempo.  

  

En consideración a lo expresado anteriormente, este análisis está basado en que las únicas limitantes legales y reglamentarias, 

respecto de los requerimientos y factores de verificación y calificación a ser determinados dentro de un proceso de selección de 

contratistas, respectivamente, de ahí que se considera como un criterio valido para establecer una calificación la exigencia de 

este requisito en la futura condición de adjudicatario del participante.  

  

En el caso que nos ocupa, se entiende que es vital en la labor de control y verificación de la realización en tiempo y correcta de 

las obras, contar con un contratista que se comprometa a cumplir con los requerimientos de orden técnico, tanto así que determinó 

que el programa de obra, diagrama de Gantt fondos son instrumentos fundamentales en la interventoría de la obra y se busca 

que el interventor pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de los mismos durante la ejecución del contrato y en 

consecuencia se hará especial énfasis en el cumplimiento del mismo.  

  

En su propósito de escoger la oferta más favorable, dentro de los varios criterios establecidos para lograr el cometido, esta 

determinó calificar con puntaje a aquel proponente que,  entre  otros  requisitos, ejecute correctamente los  flujogramas 

establecidos sin incurrir en inconsistencias que impidan la realización del control pretendido, ello con la intención de verificar si 

existen o no desde este momento fragilidades en la programación de las actividades de construcción que frustren la realización 

de la misma.  

  

De este modo, esperar a que se encuentre adjudicada la obra para posteriormente exigir la programación de la misma, restaría 

alcances al propósito de control en la ejecución de la misma, por lo cual se determinó estipular dicha exigencia como una condición 

previa y puntuable para exigir del futuro contratista el mayor de los compromisos en el desarrollo de esta actividad, y en 

consecuencia la obtención de los mayores réditos posibles de esta herramienta de control.  

 

5.3.2.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR TECNICO DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

(250 PUNTOS): 

 

Es importante para la ENTIDAD que los interesados en el presente proceso tengan claridad de las razones por las cuales se 

considera importante y necesario la realización de una exigencia como las contenidas en el numeral el anexo de programación 

de obras, razón por la cual recordamos que al momento de realizar los estudios previos y demás ejercicios de planificación que 

le sirven de fuente al proceso se determinó un plazo de ejecución del contrato, que deberá entenderse como el tiempo estimado 

en que la ENTIDAD  consideró posible satisfacer la necesidad que motiva la suscripción del contrato, siendo el propósito principal 

garantizar que la finalidad de la ENTIDAD se mantenga y materialice dentro de los plazos estimados, motivo por el cual se deben 

utilizar sistemas que así lo permitan o que por lo menos faciliten la labor del Estado para procurar la obtención de su objetivo tal 

como lo describe el numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, (La ponderación de los elementos de calidad 

y precio soportados en puntajes y fórmulas). 
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La entidad tiene como fundamento primordial que la obra se entregue en el plazo estipulado para que los habitantes del sector se 

beneficien de la obra a ejecutar siendo la mejor relación costo/beneficio el que la comunidad entre a disfrutar de la obra ejecutada 

en el plazo estipulado y para esto se determina que el proponente presente un programa de ejecución de los trabajos donde el 

interventor contratado y el supervisor de la entidad pueda determinar en cualquier momento de la ejecución se presente una 

variación en el plazo de ejecución que afecte la fecha de entrega para que se tomen las medidas correctivas necesarias para la 

subsanación de los motivos que podrían retrasar el plazo de entrega de las obras y esta se reciba en el tiempo pactado en el 

contrato. 

 

Entendemos que es vital la labor de control y verificación de la realización correcta de las obras en el plazo establecido y contar 

con un contratista que se comprometa a cumplir con los requerimientos de orden técnico; tanto así que se determinó que el 

programa de obra, Diagrama de Gantt y redes CPM-PERT son instrumentos fundamentales en la interventoría de la obra y se 

busca que el interventor pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de los mismos durante la ejecución del contrato y el 

de la ENTIDAD  en consecuencia hará especial énfasis en el cumplimiento del mismo. 

 

Para la consecución de tal objetivo, la ENTIDAD determinó ponderar a aquel contratista, que en cumplimiento de las alternativas 

técnicas ofrecidas por la administración, esté en capacidad de permitir que la entidad estatal realice sobre la ejecución contractual 

el control debido, para garantizar la realización del mismo en el tiempo estimado. Para esto se encontró como una alternativa, que 

el proponente desarrollará los diseños establecidos en este anexo y la construcción de las obras, bajo las reglas impuestas por la 

entidad, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones, donde realizará un análisis detallado de las diferentes 

actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de 

tiempo, modo y lugar en que la misma se ejecutará y utilizando los métodos de duraciones de incertidumbres para determinar las 

duraciones optimas en el manejo de cada actividad comprendida en la obra y repercutiendo en una planeación detallada de 

manejo de personal e insumos dentro de los tiempos optimizados como valor agregado a la calidad. 

 

Sistema de redes. 

 

El Sistema de Redes, consiste en una planeación, programación y control de un proyecto, o de un proceso, llevado a un diagrama 

o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su relación. 

 

Esta técnica de redes o mallas, no sólo se utiliza para la organización de trabajos, sino también para establecer control y vigilancia, 

en la interrelación de diferentes procesos. De igual forma, nos permite tener una visión del desarrollo de un proyecto a lo largo del 

tiempo, indicando puntos críticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, aplicando medidas correctivas, luego de haber 

detectado los puntos críticos, alternativas de planificación, para una óptima utilización de los recursos disponibles, determinando 

tiempos de iniciación y terminación de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables y duración del proyecto. 

 

Diagrama de barras o grafico de Gantt.  

 

El Diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no sólo la planificación en la producción industrial, 

como en su principio se utilizó, sino en cualquier otro tipo de actividad. Se comenzó a utilizar para indicar una comparación entre 

lo programado y lo desarrollado o ejecutado realmente; en un principio se usó para cuantificar y controlar avance en tiempo, 

rendimiento de obreros y maquinaria. Los datos incluidos en el diagrama, varían con relación al tipo de trabajo; por eso, es 

diferente un diagrama de barras en un proceso de producción con un proceso constructivo o un proceso teórico de planeación o 

un proceso administrativo. 
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Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estarán sujetos a los requerimientos exigidos en este proceso, siguiendo los 

siguientes parámetros: 

 

Actividades o tareas, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama. 

 

Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la realización de cada actividad. 

 

Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigirá también el uso de redes, por lo siguiente: 

 

Por ser un elemento básicamente de control. La actualización permanente que requiere el gráfico hace que este sea un 

instrumento más de control que de planeación. 

 

Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminación de unas actividades y de la iniciación 

de las que siguen, pero a la vez otras que se traslapan, sin que en ningún caso se precise la magnitud del trabajo indicado, ni lo 

que ocurre en un momento determinado. 

 

A mayor número de actividades, menos se puede precisar su interrelación. 

 

La subdivisión de actividades, para una más fiel representación del trabajo. 

 

Método Perth. 

 

El método PERT, o Técnica de evaluación y revisión de programas (Program Evaluation and Review Techniqué), fue desarrollado 

como consecuencia de los estudios e investigaciones realizados por la Marina Americana, como este método supone que el 

tiempo requerido para realizar las actividades de un proyecto no repetitivo no se conoce en forma anticipada, se incorporan las 

probabilidades en el análisis de sus tiempos, y el concepto de valor esperado para estimar la duración total de todo el proyecto. 

 

El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, están bien definidas, pero le da cabida a la incertidumbre 

en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce como un sistema 

probabilístico o estadístico. Debido a este factor, a cada actividad se le hacen cuatro estimativos de tiempos, que son: 

 

• Tiempo optimista. 

• Tiempo pesimista. 

• Tiempo más probable. 

• Tiempo esperado. 

 

Una de las características que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un proyecto unitario, es decir que tenga una 

finalidad específica y no repetitiva. 

 

Método CPM 

 

El método CPM, Método de la Ruta Crítica (Critical Path Metod), fue creado para satisfacer la demanda de nuevos procedimientos 

de dirección que permitan ejercer control de proyectos de mayores dimensiones y complejidad. Aunque es contemporáneo del 

PERT, la diferencia entre estos, es que el método CPM, no incorpora la incertidumbre en la asignación del tiempo en sus 

actividades, sino que éste se puede medir a través de un rendimiento, previamente evaluado y determinado. El método CPM, 
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trabajó sobre proyectos cuyas actividades permitían una muy precisa apreciación de su duración, porque se habían realizado 

alguna vez; por ejemplo, actividades de construcción, de mantenimiento. Por esto se dice que es un método o sistema 

determinativo o determinístico. 

 

Red, diagrama CPM y matriz de secuencias. 

 

El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que se agrupan todos y cada uno de los 

ítems de obra. El número de actividades en las cuales se agrupan, en ningún caso estará por fuera del rango establecido en este 

pliego, en este caso obtendría 0 puntos en todo el programa de trabajo. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las 

condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece 

el modelo, la siguiente información, señalado en DÍAS corrientes no calendarizados (no se tendrán en cuenta para evaluación los 

programas calendarizados o sea que el oferente que lo presente calendarizado obtendrá cero puntos de calificación en este 

criterio evaluativo), cuyos componentes serán: 

 

Actividad (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla). 

 

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada. IA. 

 

Tiempo de terminación adelantada para una actividad asignada. TA 

 

Duración de la actividad. Dur. Que será el resultado del cálculo de distribución normal para la duración real usando el Tiempo 

esperado (Te) calculado por el PERT y los valores de incertidumbre de la actividad. 

 

Tiempo de inicio tardío para una actividad asignada. IT. 

 

Tiempo de terminación tardío para una actividad asignada. TT. 

 

Holgura o fluctuación Total de la actividad. Ht. 

 

Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la representación gráfica de las 

actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes (de no tener en 

cuenta estas recomendaciones se tomarán como inconsistencias). 

 

La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de cronología que permita establecer a escala conveniente 

(siempre en todo caso en días) tanto las relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto 

para el desarrollo de la obra; para esto se tendrán en cuenta las duraciones tanto tempranas como tardías. 

 

Cada actividad se representará por una flecha que indique su conexión, dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo 

DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa manera. 

 

Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se terminan todas las actividades que llegan 

a ese nodo. Los eventos o nodos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo 

y se numera de forma ascendente desde el cero (0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida 

 

 



 

 

 

   

                                                                                                                                                      

 

 

                    RECTORIA 
     #UpcRumbolaacreditacionencalidad        

    

Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Un evento debe preceder a la iniciación de 

las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo 

que, es más, un evento debe preceder a la iniciación de las actividades que salen de ese nodo. (En la realidad, con frecuencia se pueden 

traslapar etapas sucesivas de un proyecto, por lo que la red puede representar una aproximación idealizada del plan de un proyecto). 

 

El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminación desde su concepción, o bien, si el 

proyecto ya comenzó, el plan para su terminación. En él último caso, cada nodo de la red sin flecha que llegan representa el evento de 

continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una nueva actividad que puede comenzar en cualquier momento. 

 

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose como evento o nodo 

al momento de iniciación o terminación de una actividad. Cada evento o nodo se representará por un círculo. El evento final de una 

actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. 

 

La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. No se deben presentar discontinuidades bajo ninguna 

circunstancia. 

 

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una actividad real que 

representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en donde la flecha que representa esta 

actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa relación de precedencia. Podrán utilizarse actividades virtuales o 

ficticias, de duración nula en los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación, continuación o espera 

con otra. 

 

Una regla común para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar conectados directamente por más de 

una flecha. Las actividades ficticias también se pueden usar para evitar violar esta regla cuando se tienen dos o más actividades 

concurrentes, así mismo para que se visualice la red medida, para esto se debe colocar una actividad virtual en las actividades que no 

se encuentran en la ruta crítica donde se pueda vislumbrar la duración temprana de las actividades. 

 

Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual será el tiempo esperado. Estas estimaciones se usan para 

calcular dos cantidades básicas para cada evento, a saber, su tiempo más próximo y su tiempo más lejano. 

 

Para cada actividad deberá indicarse la iniciación temprana o cercana, terminación temprana o cercana, iniciación tardía o lejana, 

terminación tardía o lejana, duración y nombre o identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura. 

 

La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. IA, 

TIEMPO DE TERMINACIÓN ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TA, TIEMPO DE INICIO TARDÍO PARA UNA 

ACTIVIDAD ASIGNADA. IT y TIEMPO DE TERMINACIÓN TARDÍO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TT, secuencias y 

procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hará inconsistente toda la red, por lo cual la calificación del programa de trabajo 

será de cero (0). 

 

Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia. Se deberán resaltar 

claramente las actividades correspondientes a la ruta crítica y la correspondiente suma de las duraciones de las actividades de la ruta 

crítica, será correspondiente a la duración de la ejecución de proyecto. El no cumplimiento de estas consideraciones dará lugar a 

calificación del parámetro del programa de trabajo con cero (0) puntos. 

 

La holgura o fluctuación total para un evento es la diferencia que existe entre la iniciación adelantada y la iniciación tardía de la actividad 

o la diferencia entre la terminación adelantada y la terminación tardía de la misma actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las 

iniciaciones como en las terminaciones. Así, si se supone que todo lo demás marcha a tiempo, la holgura para un evento indica cuanto 
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retraso se puede tolerar para llegar a ese evento sin retrasar la terminación del proyecto. 

 

Una ruta crítica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las actividades y eventos que tienen 

holgura cero deben estar sobre una ruta crítica, pero no otras). 

 

La red del programa de trabajo deberá contener al menos tres frentes de trabajo dentro de cada componente los cuales deben 

verse reflejados claramente en el mismo diagrama, no se tomará como frente aquellos conformados por menos de ocho (8) tareas 

y la no presentación de la red con los frentes mínimos solicitados será causal de obtener una calificación de cero (0) puntos en el 

programa de trabajo.  

 

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del proyecto y se indicará siempre 

de días NO calendarizados o sea días corridos como valor absoluto [para este caso el programa de trabajo debe realizarse en 

días calendario, incluyéndole la labor en los días domingos y festivos (incluyendo el valor de estos en el factor prestacional sobre 

la base de trabajo anual, de no incluirlo se le corregiría el valor de la oferta incluyéndole al factor prestacional el porcentaje por 

los trabajos en esos días)], en caso de presentarlo calendarizado se sancionará la calificación del programa de trabajo con cero 

(0) puntos, ya que deben corresponder a los señalados en la duración del mismo presentados por el proponente y al presentarlo 

calendarizado restaría credibilidad al programa de trabajo puesto que no se sabe con exactitud la fecha de inicio de ejecución del 

contrato. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en el diagrama GANTT, servirá de base para el control de 

la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad autónoma en la reserva 

del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de 

la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. 

 

Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. Como esquema, se presenta el siguiente 

diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del mismo, indicando los elementos que se solicitan para cada bloque de obras. 

 

ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA 
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Para determinar las inconsistencias en el esquema de la red, se tiene en cuenta las siguientes: 

 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES y CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE 

ACTIVIDADES O TAREAS. 

 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES 

 

En este formato se debe diligenciar con la información correspondiente a cada actividad consignando en esta la información 

referente a la descripción de la actividad, su duración, su desviación y variación, su tiempo de iniciación cercana (TIC) su tiempo 

de terminación cercana (TTC), su tiempo de iniciación lejana (TIL), su tiempo de terminación lejana (TTL), la holgura de la 

actividad, su actividad precedente y subsiguiente, así como los nodos de inicio y fin (Red) de la actividad en la red del diagrama 

CPM-PERT que faciliten la identificación de la actividad en este. Además, se deberá resaltar las actividades que conformen la 

ruta crítica del proyecto, así como las actividades que conforman frentes fuera de la ruta crítica. 

Tabla de actividades nomenclaturas, precedentes y subsiguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS - (Tiempo más probable Tm) 

 

En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el análisis realizado a él o 

los ítem que la componen, señalando para la actividad su número, su descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el 

caso) y la duración de la misma y para el caso del o de los ítems constituyentes, estos deben consignar el identificador del ítem, 

descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, número de cuadrillas utilizadas y su duración en días, o su asignación a 

criterio del proponente cuando corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el proponente deberá presentar un programa 

de trabajo por actividades, entendidas estas como la agrupación de uno o más ítem de obra, los cuales deberán estar asociados 

en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duración y 

sentido de los ítem puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado 

por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad. 

 

Las duraciones de cada ítem que compone la actividad, deberán ser correspondientes con los rendimientos y tipos de cuadrillas 

indicados en los análisis de precios unitarios, el oferente debe tener en cuenta que la duración de un ítem es su duración calculada 

y la duración de una actividad estará definida por el método PERT, (el tiempo optimista es el tiempo de la mayor duración de los 

ítems que la componen, el tiempo pesimista será la suma de las duraciones de los ítems que componen la actividad, el tiempo 
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más probable será la duración que se encuentra entre el tiempo optimista y el tiempo pesimista entendido como si los ítems que 

componen la actividad se ejecutaran traslapándolos, y el tiempo esperado que es el tiempo que resulta de sumar el tiempo 

optimista más el tiempo pesimista más cuatro veces el tiempo más probable y dividir este resultado entre seis) este cálculo para 

describir la duración de las actividades, debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exijan discriminación de los 

ítems que constituyen cada actividad y por lo cual el no calcular la duración de las actividades compuestas de esta forma será 

causal de obtener cero (0) puntos en el programa de trabajo ya que estos tiempos son los que afectan la duración de las 

actividades y son necesarios para todos los aspectos a evaluar en el programa de trabajo. La aplicación de uno u otro principio 

se dará dependiendo de si es actividad o ítem. La información descargada en el diagrama de red, deberá ser correspondiente con 

los análisis de precios unitarios, Cantidades y Presupuesto. 

 

Para el anexo "CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS", la duración calculada de cada tarea 

o actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad (dimensión) y rendimiento de la cuadrilla utilizada 

(dimensión/día) y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo: 

 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS 

 
Cuadro de rendimientos y duración de actividades o tareas. 

 

El proponente deberá diligenciar el anterior formato o uno similar para calcular la duración en días de los ítems, actividades y/o 

tareas del programa de trabajo, las columnas de valor unitario y valor total no deben ser diligenciadas para la presentación de la 

oferta por parte del proponente si no debe complementarse esta información una vez se haya adjudicado el contrato. 

 

La relación debe tener en cuenta que los rendimientos consignados tanto de equipos como de mano de obra deben ser iguales a 

los consignados en los Análisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad/día, de tal forma que la duración sea el resultado de 

dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas utilizadas, tal y como 

se muestra en el ejemplo del CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS. Los rendimientos 

deben usarse usando únicamente dos decimales, de lo contrario influirá la coma flotante en este cálculo y se tomará como 

inconsistencia; en el caso en que dentro del APU se encuentren rendimientos diferentes del personal ejecutor. 
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Los rendimientos de la maquinaria deben coincidir con los de mano de obra, el no tener en cuenta este requerimiento se tomará 

como inconsistencia la actividad que no lo describa de esta manera y afectara la calificación total del programa de trabajo en todos 

los anexos calificables del programa de trabajo, ya que del cuadro de rendimientos dependen el diligenciamiento del total de los 

anexos del programa de trabajo y cualquier error que surge en este afecta al programa de trabajo en general.    

 

Para el caso de suministros, se asignará el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en inventario o requiere 

de su fabricación, el transporte, nacionalización en caso de ser importada, etc. 

 

Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, para las ACTIVIDADES que su duración resulte menos 

de un (1) día, a esta actividad se le asigna una duración de un (1) día completo, y para aquellas que sea mayor de uno (1) día y 

su decimal sea mayor de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales al dígito inmediatamente superior, y si el decimal es 

menor o igual a 0.5, se redondea al dígito infe 

rior. 

 

El proponente debe identificar cada actividad con un nombre que la represente y represente las actividades que en ella se ejecuten 

como la zona/tramo/categoría/capitulo a la cual pertenece esta actividad, el no tener en cuenta esto se calificará como 

inconsistencia la actividad respecto del total de actividades, estas inconsistencias en cualquiera de los formatos del programa de 

trabajo generarán un puntaje de acuerdo al porcentaje de inconsistencias en cada uno de los aspectos a evaluar. 

 

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Análisis de Precios Unitarios. La no 

utilización de los rendimientos en los Análisis de Precios Unitarios dará lugar a una inconsistencia por cada rendimiento que no 

esté acorde con los del análisis de precios unitario. Este aparte se verificará una vez aperturada la oferta económica que contiene 

los análisis de precios unitarios. 

 

Cada actividad compuesta será presentada junto a sus tiempos y sus incertidumbres como parte de la mecánica aritmética para 

el cálculo de su duración real. 

 

El NO-CUMPLIMIENTO en la utilización de la mecánica aritmética del cuadro de rendimiento y el de cálculo de duración por el 

Método PERT dentro del mismo cuadro de rendimientos; dará lugar a que la oferta obtenga una calificación de cero (0) puntos 

por este criterio evaluativo (programa de trabajo), debido a que estos cálculos son básicos para la elaboración de la red, diagrama 

de Gantt. 

 

El uso del cálculo para la duración de actividades por el sistema PERT en actividades simples (de un solo ítem) (ver el apartado 

de consideración sobre las actividades *abajo*) se tomará como un error general de diseño, el valor de la duración en días de 

cada actividad simple únicamente podrá salir de la relación aritmética entre la cantidad del ítem, el rendimiento y el número de 

cuadrillas, El NO-CUMPLIMIENTO de esta apartado generará cero (0) puntos en este numeral y en todos aquellos anexos que 

dependen de él (esto quiere decir que el tiempo optimista, tiempo pesimista, el tiempo más probable y el tiempo esperado de la 

actividad simple es el que resulta de la operación matemática descrita para obtener la duración del ítem). 

 

La secuencia y duración de las actividades o tareas corresponderán a un “ANÁLISIS DETALLADO” de cada una de las cantidades 

que la componen y las unidades de cada uno de los ítems deberán coincidir con las del Presupuesto de la obra". 

 

Para la elaboración del cuadro de rendimientos y duración de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los rendimientos 

consignados en los análisis de precios unitarios, así mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar la actividad o tarea y deben 
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estar acorde los rendimientos de los equipos con los del personal, el no cumplimiento de esta condición dará lugar a que la tarea 

sea considerada como inconsistencia. Cuando sea un análisis de precios para suministro y no se considere cuadrilla de gestión 

de compra o construcción del elemento o no se elabore el APU del suministro, se asignará una duración a criterio del proponente, 

teniendo en cuenta el tiempo requerido para adquirirlo y ponerlo en obra y si existe en inventario, si requiere de su fabricación, el 

transporte y nacionalización de ser importado, y debe relacionarse en forma de actividad o rendimiento correspondiente. 

 

Se debe mostrar la conformación de cada tarea y los ítems que la componen, incluyendo la totalidad de las cantidades de los 

pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de los ítems de cada tarea, así mismo los tiempos y probabilidades de 

cada día en los rangos de tiempos establecidos desde el tiempo optimista, el tiempo pesimista, el tiempo más probable y el tiempo 

esperado para justificar la selección de la duración para cada actividad compuesta y calcular la variación de cada actividad 

compuesta. La falta de esta información (Duración de la Tarea y su justificación probabilística acorde a lo estipulado por la entidad 

para sus cálculos), cálculo de las variaciones y de la desviación, será(n) sancionada(s) la(s) tarea(s) como inconsistencia(s) en el 

cuadro para calcular la varianza y en el cuadro de nomenclatura y en el de probabilidad de cumplir el plazo propuesto. 

 

El NO-CUMPLIMIENTO de esta condición (elaboración del cuadro de Rendimientos, Duración de Actividades o Tareas), dará 

lugar a que la oferta obtenga una calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programa de trabajo). 

 

Consideraciones sobre las actividades. 

 

Las ACTIVIDADES pueden estar conformadas por un solo ítem por ejecutar con una única duración [Actividad Simple] (en este 

caso se usará la duración calculada y se le variará de ser necesario por el método de aproximación), o pueden estar conformadas 

por varios ítems relacionados entre sí con duraciones independientes para cada uno de ellos [Actividad Compuesta], en este caso 

la duración de la actividad estará dada por el método PERT, La utilización de este método en todas las actividades compuestas 

es de estricto cumplimiento de no hacerlo se sancionará la totalidad de la calificación del programa de trabajo con un puntaje de 

cero (0) puntos; y si el programa de trabajo está conformada por todas las actividades simples se sancionará con cero (0) puntos 

en todo el programa de trabajo. 

 

En el programa de trabajo nunca podrán existir únicamente actividades simples, tampoco puede presentarse un programa de 

trabajo hipercrítico (en la cual el 100% de las actividades estén contenidas dentro de la ruta crítica, es decir, que solo exista un 

solo frente de trabajo), El no tener en cuenta esta consideración repercutirá en la obtención de cero puntos en toda el programa 

de trabajo. 

 

En el programa de trabajo consolidado (cuando se exijan varias programa de trabajo y un consolidado o en el programa de trabajo 

cuando solo exista un solo componente) se debe mostrar detalladamente la información de las duraciones y holguras para cada 

componente identificando a las actividades correspondientes a los mismos con nomenclatura simple e independiente para cada 

uno de ellos con el fin de distinguirlos entre sí, así mismo se deben mostrar las actividades críticas. Las nomenclaturas usadas 

para representar cada actividad deben coincidir en todos los diagramas presentados, la no presentación de esta nomenclatura de 

esta manera o un error en la misma será sancionada como inconsistencia. 

 

La duración de la ejecución de la obra propuesta debe coincidir con el plazo establecido por la entidad para ejecutar la obra o será 

causal de obtener cero (0) puntos en la calificación del programa de trabajo. 

 

Para el caso en que se solicite un solo el programa de trabajo general la duración de la obra propuesta será la suma de las 

duraciones de las actividades que estén en la ruta crítica. 
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Para el caso en que se solicite programaciones por hitos y una consolidada la duración de la obra será la que resulte de la suma 

de las duraciones de las actividades que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de trabajo consolidado. 

 

Cálculo de las duraciones para las actividades compuestas por el método PERT. 

 

Debemos considerar los tiempos representativos de cada actividad y sus valores de incertidumbre. 

 

Tiempo optimista: (To) 

 

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podría realizarse una actividad, si se contara con buena suerte 

excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio. 

 

Tiempo pesimista: (Tp) 

 

Corresponde al tiempo máximo que duraría la actividad, contando con la mala suerte en su realización. Se tiene en cuenta en 

esta estimación, la posibilidad de que se retrase la iniciación o se dificulte su desarrollo por causas pertinentes y muy factibles, 

pero no se tendrá en cuenta sucesos catastróficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc. 

 

Tiempo más probable: (Tm) 

 

Corresponde al tiempo que se consumiría, muy seguramente en la realización de la actividad. Es tal que, si la actividad se repitiera 

independientemente muchas veces, este tiempo de duración sería el que ocurriría con más frecuencia. Sería entonces en caso 

de tener un solo estimativo, el tiempo dado. 

El tiempo más probable será deberá ser establecido por el oferente en base a su experiencia y nunca puede estar fuera del rango 

entre To y Tp. 

 

Tiempo esperado: (Te) 

 

Determinados estos tiempos, se procederá a aplicar la fórmula del tiempo esperado (promedio). Con los estimativos de tiempos, 

To, Tp y Tm, podemos obtener estadísticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑒 =
𝑇𝑜 + 4(𝑇𝑚) + 𝑇𝑝

6
 

 

Desviación estándar: (δ) 

 

La desviación estándar para el tiempo de ejecución de cada actividad se usa para especificar cuánto se puede retrasar y cuan 

dispersos están sus tiempos, se determinará de la siguiente manera: 

 

𝛿 =
𝑇𝑝 − 𝑇𝑜

6
 

 

MATRIZ DE SECUENCIAS 

 

La secuencia nos indica el orden o prelación de una actividad en relación con las demás. 
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Es un cuadro que representa las actividades que anteceden y que siguen en cada una de las actividades, para el caso de las 

iniciales el antecedente es cero.  

 

En la parte izquierda superior del cuadro existe una P que significa Precedente y una S que significa Subsiguiente. En la diagonal 

de la matriz no deben existir marcas ya que se referirían a la misma actividad. 

 

Actividad que precede (P): Es aquella que debe estar terminada inmediatamente antes de la que estoy analizando. 

 

Actividad que sigue (S): Es aquella que puede iniciarse inmediatamente después de la que estoy analizando. 

 

 
 

Variación: (δ2) 

 

La variación es otra fórmula de describir la incertidumbre asociada con la actividad. Si la variación es grande, existe una 

incertidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una actividad. Si por el contrario es pequeña, nos indicará que existe una 

estimación más precisa sobre el tiempo que consumirá la actividad. Se determinará de la siguiente manera: 

 

Variación = (Tp-To)2 / 36 

 

La variación está estrechamente ligada a la probabilidad de cumplir con el plazo de cada tramo de obra y la obra total, se calificarán 

como inconsistente todas aquellas actividades que tengan una variación calculada mayor a 0,75 de las que están dentro de la 

ruta crítica. 

 

El oferente debe presentar una tabla de variaciones para las actividades compuestas en donde señale las actividades criticas de 

cada tramo y las actividades criticas del proyecto general, la no presentación de esta tabla con los datos pedidos en este apartado 

será calificada con cero (0) puntos en este cuadro; la omisión de datos en este cuadro o el mal cálculo del mismo será sancionado 

cada error como inconsistencia. 
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r.c.p: Ruta crítica de proyecto 

 

COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO. 

 

El plazo cálculo por el proponente debe ser igual al plazo propuesto por la entidad y el número de tareas debe estar dentro del 

rango establecido para cada anexo, al no cumplirse cualquiera de estas condiciones se obtendrá 0 en la calificación total del 

programa de trabajo. 

 

En caso de que el programa de trabajo sea por componentes, se debe calcular la comprobación del plazo según el plazo estipulado 

por la entidad para la ejecución de cada componente (cuando se solicite). 

 

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la entidad y el calculado por estos métodos por el PROPONENTE, 

se debe calcular y presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse una probabilidad de cumplir con el plazo del programa 

propuesto, mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO (97.5%) POR CIENTO, so pena de calificar el parámetro del programa 

de trabajo con CERO (0) puntos, se realizaran teniendo en cuenta los parámetros que a continuación se indican, y calculando la 

comprobación según los siguientes criterios: 

 

La Varianza 

 

Para determinar la varianza, que mide la dispersión de los datos, con respecto a la duración media, es igual a la sumatoria de las 

variaciones de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. 

Σ variaciones actividades R.C. 

La Desviación Típica: 

El siguiente paso es calcular la desviación típica, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza: 

 
 

Desviación Normalizada. 

 

Luego hallamos la desviación normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual al tiempo asumido (Ta), menos el tiempo 
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calculado o tiempo esperado total de la red (Tc), divididos por la desviación típica. 

 
 

Comprobación del Plazo. 

 

El último paso es realizar la comprobación del plazo propuesto que es igual a la desviación normalizada, más la desviación típica, 

más el tiempo calculado de la red (Tc). 

 
 

Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto 

 

Plazo Estipulado = xx días  

 

 
 

Probabilidad de cumplir el plazo propuesto. 

 

Se sancionará con cero (0) puntos la omisión de este anexo y de hacer falta se calcularán dependiendo del programa de trabajo 

presentado mediante cálculo aritmético estimable y calificable. 

 

 

COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO CON EL ESTIMADO: 

 

PORCENTAJE DE PROBALIDAD: 
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ABS (Z +      + Tc) – plazo x 100 >= 97,50% 

 

Plazo 

 

 

Gantt General 

 

 
El proponente deberá presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en él se deben mostrar las 

barras correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras y las correspondientes a iniciaciones y terminaciones 

últimas (identificándolas plenamente), así como las holguras, Se deberán resaltar las actividades correspondientes a la ruta crítica. 

 

De aquí en adelante los diagramas de gantt deben tener clasificadas a las actividades por frentes, los mismos que se detallan en 

la organización de los trabajos anexa a este programa de trabajo. Esta distribución ayudará a crear los cálculos de la matriz 

detallada la cual debe corresponder en su totalidad con el presente diagrama. 

 

 

GANTT IA, TA (TIC, TTL) 

 

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (días), con la identificación 

de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los tiempos de iniciación y 

terminación adelantados o cercanos (IA y TA). 

 

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad (días), con 

la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el 

desarrollo de la misma, EN NINGÚN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NÚMERO DE TAREAS Y/O AC-TIVIDADES 

ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno), indicando su duración y teniendo como base los 

tiempos de iniciación y terminación adelantados o cercanos (IA y TA.  
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Gantt (IA – TA) 

 

 

GANTT (IT-TT) TIL, TTL. 

 

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del bloque de obras en consideración de 

cada actividad (días), con la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, su duración, 

teniendo como base los tiempos de iniciación y terminación tardíos o lejanos (IT y TT). 

 

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad (días), con 

la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el 

desarrollo de la misma, EN NINGÚN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NÚMERO DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES 

ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno), su duración, teniendo como base los tiempos de 

iniciación y terminación Tardíos o lejanos (IT y TT). 

 

 
Gantt (IT – TT). 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 



 

 

 

   

                                                                                                                                                      

 

 

                    RECTORIA 
     #UpcRumbolaacreditacionencalidad        

    

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de acuerdo a la 

propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, 

que constituye en la elaboración de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando 

para su construcción los tiempos de inicio y terminación adelantado o cercanos (IA, TA) que deben ser iguales a las utilizadas en 

el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, EN NINGÚN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR 

AL NÚMERO DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno), 

sobre las cuales se debe reseñar la actividad (identificación de la actividad y la duración de la misma), de acuerdo a lo consignado 

en los Análisis de Precios Unitarios y en el flujo de personal por tareas. Para tal fin, se exige la discriminación en el cuadro de 

Gantt de personal, para cada ítem que componen a cada actividad, con los datos relacionados a: ITEM, DESCRIPCIÓN, 

CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de ellos. Las barras 

que señalan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminación cercana y duraciones de cada ítem deben poder determinar el 

momento en que se utilizan las cuadrillas señaladas por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad 

o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada actividad. Se deben totalizar el número de cuadrillas y de 

personal, utilizadas día a día a lo largo del proyecto, en una fila resumen bajo el diagrama de Gantt. 

 

En consecuencia, se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen correspondiente al total de cuadrillas y 

personal, con base a una escala temporal día, la carga diaria de cuadrillas utilizadas a lo largo del proyecto. En cualquier caso, el 

número máximo de cuadrillas a utilizar será el indicado en el flujo de personal por tareas. Dado que se debe verificar en cualquier 

momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la 

labor de la interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboración de un 

cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando para su construcción los tiempos de 

inicio y terminación adelantados o cercanos (IA, TA) que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como 

se señaló en el desarrollo de la misma  EN NINGÚN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NÚMERO DE TAREAS Y/O 

ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno), sobre las cuales se debe reseñar la 

actividad (identificación de la actividad y la duración de la misma, de acuerdo a lo consignado en los Análisis de Precios Unitarios 

y en el flujo de personal por tareas. Para la conformación del Gantt de personal se debe tener en cuenta que el número máximo 

de cuadrillas a utilizar por día no puede ser superior a 30; el no cumplimiento del número máximo de cuadrillas será causal de 

que se obtenga cero puntos en el programa de trabajo. 

A continuación, un ejemplo del diagrama solicitado: 
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FLUJO DE CUADRILLAS POR DÍA 

 
Cuadro flujo de cuadrillas por día. 

 

FLUJO DE PERSONAL POR DÍA 

 
Cuadro de flujo personal por día. 

 

(A diferencia del anterior se establece una columna que contenga el número de personas por cuadrilla de CADA ITEM y sus 

respectivos números de personas en un día, la no utilización de esta regla será causal de inconsistencia) 

 

DIAGRAMA GANTT CON FLUJO DE PERSONAL - Con iniciación y terminación adelantada. 
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En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el eje vertical se indicará el número de cuadrillas a 

utilizar diariamente, y en el eje horizontal el día transcurrido, lo mismo que otro histograma del número de personas diarias. 

 

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES 

 
Histograma de personas y cuadrillas por mes. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

 

La distribución de equipos se realiza tomando cada uno de los equipos contenidos en los apu’s y construyendo para cada uno un 

diagrama de Gantt en formato IA+TA en donde aparezcan la cantidad usada por cada día dependiendo de los ítems que necesiten 

de él. 

 

Debe mostrarte una sumatoria total por cada día de la cantidad del recurso especifico, el máximo de la cantidad usado a lo largo 

del proyecto y un promedio, estos datos servirán como base para la creación de un histograma que debe acompañar a cada 

diagrama en el cual las cantidades se visualizan como barras verticales con su valor encima de cada una y el promedio y máximo 

como líneas horizontales que surquen el histograma. 

 

Al final, el sumatorio total de las cantidades diarias usadas en un ítem debe corresponder a la proporción especificada en el APU 

donde aparece el recurso en base a la cantidad del mismo determinada en el presupuesto. 
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PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPONENTE 1 (SEDE BELLAS ARTES 1ra pte): CINCUENTA PUNTOS 

(50). MÍNIMO 20 MÁXIMO 40 ACTIVIDADES PARA CADA ANEXO. 

 

COMPONENTE 1 
PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

ANEXO A PRESENTAR 0 A 5% 
>5% Y 

<=20% 
>20% 

CUADRO DE RENDIMIENTOS  10.0 5.0 0 

DIAGRAMA CPM-PERT 10.0 5.0 0 

VARIACIONES 4.0 2.0 0 

COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO 4.0 2.0 0 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS   4.0    2.0 0 

MATRIZ DE SECUENCIAS 3.0 1.5  

GANTT GENERAL 4.0 2.0 0 

GANTT IA-TA 3.0 1.5 0 

GANTT IT-TT 3.0 1.5 0 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 

5.0 2.5 0 
FLUJO DE PERSONAS POR DÍA 

FLUJO DE CUADRILLAS POR DÍA 

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES 

CALIFICACIÓN TOTAL 50.0 25.0 0 

 

 

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPONENTE 2 (SEDE BELLAS ARTES 2da parte ): CINCUENTA 

PUNTOS (50). MÍNIMO 20 MÁXIMO 40 ACTIVIDADES PARA CADA ANEXO. 

 

COMPONENTE 2 
PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

ANEXO A PRESENTAR 0 A 5% 
>5% Y 

<=20% 
>20% 

CUADRO DE RENDIMIENTOS  10.0 5.0 0 

DIAGRAMA CPM-PERT 10.0 5.0 0 
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VARIACIONES 4.0 2.0 0 

COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO 4.0 2.0 0 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS   4.0    2.0 0 

MATRIZ DE SECUENCIAS 3.0 1.5  

GANTT GENERAL 4.0 2.0 0 

GANTT IA-TA 3.0 1.5 0 

GANTT IT-TT 3.0 1.5 0 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 

5.0 2.5 0 
FLUJO DE PERSONAS POR DÍA 

FLUJO DE CUADRILLAS POR DÍA 

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES 

CALIFICACIÓN TOTAL 50.0 25.0 0 

 

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPONENTE 3 (SEDE SABANAS): CINCUENTA PUNTOS (50). MÍNIMO 

20 MÁXIMO 40 ACTIVIDADES PARA CADA ANEXO. 

 

COMPONENTE 3 
PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

ANEXO A PRESENTAR 0 A 5% 
>5% Y 

<=20% 
>20% 

CUADRO DE RENDIMIENTOS  10.0 5.0 0 

DIAGRAMA CPM-PERT 10.0 5.0 0 

VARIACIONES 4.0 2.0 0 

COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO 4.0 2.0 0 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS   4.0    2.0 0 

MATRIZ DE SECUENCIAS 3.0 1.5  

GANTT GENERAL 4.0 2.0 0 

GANTT IA-TA 3.0 1.5 0 

GANTT IT-TT 3.0 1.5 0 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 

5.0 2.5 0 
FLUJO DE PERSONAS POR DÍA 

FLUJO DE CUADRILLAS POR DÍA 

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES 

CALIFICACIÓN TOTAL 50.0 25.0 0 

 

 

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPONENTE 4 (SEDE HURTADO): CINCUENTA PUNTOS (50). MÍNIMO 

20 MÁXIMO 40 ACTIVIDADES PARA CADA ANEXO. 

 

 

COMPONENTE 4 
PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

ANEXO A PRESENTAR 0 A 5% 
>5% Y 

<=20% 
>20% 
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CUADRO DE RENDIMIENTOS  10.0 5.0 0 

DIAGRAMA CPM-PERT 10.0 5.0 0 

VARIACIONES 4.0 2.0 0 

COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO 4.0 2.0 0 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS   4.0    2.0 0 

MATRIZ DE SECUENCIAS 3.0 1.5  

GANTT GENERAL 4.0 2.0 0 

GANTT IA-TA 3.0 1.5 0 

GANTT IT-TT 3.0 1.5 0 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 

5.0 2.5 0 
FLUJO DE PERSONAS POR DÍA 

FLUJO DE CUADRILLAS POR DÍA 

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES 

CALIFICACIÓN TOTAL 50.0 25.0 0 

 

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPONENTE CONSOLIDADO: CINCUENTA PUNTOS (50). MÍNIMO 80 

MÁXIMO 160 ACTIVIDADES PARA CADA ANEXO. 

 

COMPONENTE CONSOLIDADO 
PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

ANEXO A PRESENTAR 0 A 5% 
>5% Y 

<=20% 
>20% 

CUADRO DE RENDIMIENTOS  10.0 5.0 0 

DIAGRAMA CPM-PERT 10.0 5.0 0 

VARIACIONES 5.0 2.5 0 

COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO 4.0 2.0 0 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS   4.0    2.0 0 

MATRIZ DE SECUENCIAS 4.0 2.0  

GANTT GENERAL 5.0 2.5 0 

GANTT IA-TA 4.0 2.0 0 

GANTT IT-TT 4.0 2.0 0 

CALIFICACIÓN TOTAL 50.0 25.0 0 

 

Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los anexos, se presenten uno o más errores o la ausencia 

de los datos solicitados, se considerará la actividad como inconsistencia respecto del total de actividades o tareas. Para la 

calificación se sumarán las inconsistencias de cada aspecto y se determinará su porcentaje respecto al total de actividades o 

tareas. La omisión de cualquiera de los anexos solicitados para la calificación (no quiere decir que el formato sea el mismo, sino 

que contenga la totalidad de los datos solicitados) dará lugar a que obtenga una calificación de cero (0) puntos en el anexo que 

evalúa el factor a calificar.  

 

 
5.3.2.2. PLAN DE CALIDAD (240 puntos) 
 
1.  SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (HASTA 240 PUNTOS) 
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El proponente deberá entregar un plan integral de gestión de la obra, basado en las NTC ISO 9001, 
14001 y 45001, para obtener hasta DOSCIENTOS CUARENTA (240) puntos. 
 
A.  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (100 PUNTOS) 
 
Los oferentes, en condición de potenciales constructores, deben presentar un esquema general del Sistema de Gestión de la Calidad 
conforme a la norma NTC-ISO 9001:2015, para cada uno de los componentes que a continuación se señalan, teniendo en cuenta 
las condiciones particulares del proceso de selección y las consideraciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 

 
ITEM 

 
REQUISITO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

GENERALIDADES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

PRESENTACION DEL OFERENTE 

REFERENCIAS NORMATIVA 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (OFERENTE) 

MISION, VISION, VALORES 

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADA 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

MAPA DE PROCESOS EN FORMA GRAFICA 

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

ENFOQUE AL CLIENTE 

POLÍTICA 

COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD 

ROLES,     RESPONSABILIDADES     Y     AUTORIDADES     EN     LA ORGANIZACIÓN 

ORGANIGRAMA 
 DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
 
 

2 

PLANIFICACIÓN  
 
 

12 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

PLANIFICACIÓN DE PROCESO 

 
 
 
 
 

3 

APOYO  
 
 
 
 
 

12 

PERSONAS (RECURSO HUMANO) 

INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

COMPETENCIA 

COMUNICACIÓN 
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
Debido a la importancia del manejo de la información que se realice para el desarrollo de 
del proyecto productivo con lo stakeholders, la entidad requiere que esta numeral sea 
presentado conforme a los lineamientos de la guía PMBOK edición 6 y que este documento 
sea avalado por un Profesional en cualquier área certificado en formación o competencias 
en Desarrollo De Habilidades Digitales Para La Gestión De La Información 

 
 

4 

OPERACIÓN.  
 

12 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

MANEJO DE ESPACIO PÚBLICO 

5 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 12 

 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

 REVISION POR LA DIRECCION  

 AUDITORÍA INTERNA  

 
 
 

6 

MEJORA 12 

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

MEJORA CONTINUA 

TECNICAS ESTADISTICAS 

SERVICIOS ASOCIADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

PROCEDIMIENTOS 12 
(Deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y los 
formatos a utilizar) 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL. 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS 

PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORME. 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES. 

PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO 

PROCEDIMIENTO DETREMINACION RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS 

 
 
 
 
 

8 

 
MATRIZ DEL PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD DE MATERIALES Y 
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO. 

12 

El     oferente   debe elaborara una matriz en formato Word o Excel, identificando los 
siguientes criterios la matriz debe contener lo siguiente: Actividad / Prueba ó Ensayo. Norma 
que aplica. Variable de control. Método de control Criterio de aceptabilidad Frecuencia de 
control Responsable del control Registro 

 
TOTAL 

 
100 
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B.  SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (60 PUNTOS) 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la
 
 
salud en el trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o el contratista, con la participación de los trabajadores y/o 
subcontratistas, garantizado a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros 
y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para el efecto, el empleador o contratista debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o subcontratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora 
continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 
 
En ese sentido, los futuros contratistas deberán presentar el SG- SST de la obra, que debe contener como mínimo los requisitos 
establecidos en la resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015 y NTC 
45001:2018, a los cuales se les asignará el siguiente puntaje: 
 
 

 
ITEM 

 
REQUISITO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
 

1 

Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) en donde estén definidos claramente los objetivos de la política de 
SST, las obligaciones de los trabajadores, la ARL y 
el empleador. 

 
 

26 

 
2 

Procedimiento de autoevaluación al SG-SST, con el formato de 
Autoevaluación SG-SST 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
3 

Procedimiento  para  la  identificación  de  peligros,  evaluación  y 
valoración de riesgos 

4 Matriz de peligros y riesgos del proyecto 

 
5 

Formato  de  seguimiento  a  objetivos  e  indicadores  (estructura, proceso, resultado) 

6 Formato de ficha técnica de indicadores 

7 Formato de registro estadístico ATEL y ausentismo 

8 Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

9 Plan de trabajo del SG-SST 

 
10 

Formato de asignación de presupuesto y recursos, Asignación de responsabilidades 
en el SG-SST 

11 Plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias 

12 Procedimiento de requisitos legales  
 
 
 
 
 

10 

13 Procedimiento para simulacros de emergencia 

14 Procedimiento de Gestión de contratistas 

15 Procedimiento de inducción y reinduccion. 

16 Procedimiento gestión de mantenimiento 

17 Procedimiento de gestión del cambio 

18 Procedimiento de adquisiciones y/o compras 
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19 Procedimiento para la conformación del COPASST 

 
20 

Procedimiento de evaluaciones médico-ocupacionales, Formato de auto reporte 
condiciones de trabajo y de salud 

 

 
21 

Procedimiento de uso y  mantenimiento de EPP, Matriz  de EPP, Formato de registro 
de entrega de EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
         8 

 
22 

Procedimiento  de  Investigación  incidentes  y  ATEL,  Formato  de 
Investigación incidentes y ATEL 

23 Procedimiento de auditorías internas 

24 Procedimiento para rendición de cuentas en SST 

25 Programa de medicina del trabajo, promoción y prevención de la salud 

 
26 

Programas de promoción de estilos de vida y entornos de trabajo 
saludables 

27 Procedimiento para inspecciones 

28 Procedimiento de mejora continua 

29 Procedimiento para la revisión por la alta dirección 

30 Formato de análisis de trabajo seguro 

 
31 

Reglamento de Seguridad e Higiene industrial, Reglamento interno de 
trabajo 

32 Programa de gestión de riesgos prioritarios 
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TOTAL 60 

 
Los procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos formatos a utilizar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

MATRIZ DE CONTROL OPERATIVO   DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DEL PROYECTO. Debe Contener lo Siguiente: Comité De 
Convivencia Laboral ,"COPASST Y/O Vigia En SST", Perfil del profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Identificación de peligros y  riesgos  para  el  proyecto,  
Documentación  del  Plan  de trabajo específico para el proyecto, Documentación del 
cumplimiento del plan de trabajo, Afiliación vigente del personal que participa en el 
proyecto a la seguridad social ,Identificación de requisitos legales ,"COPASST y/o 
VIGIA EN  SST", Comité De Convivencia Laboral –   CCL, Plan Estratégico de 
Seguridad Vial - PESV ,Proveedores y subcontratistas, Instalaciones, vehículos, 
equipos y/o herramientas, Identificación de las necesidades de EPP y dotación 
específicas para el proyecto ,Registro de entrega de EPP y dotación, Registro de 
instrucciones al personal del uso y mantenimiento de EPP, Control de la inspección, el 
uso y estado de los EPP, Reglamento de Elementos de Protección Personal EPP,   
Diseño del perfil o profesiograma ,Aprobación de la IPS que aplicará las pruebas, 
Realizar las valoraciones médico ocupacionales. Establecimiento de Sistemas de 
vigilancia epidemiológica  - SVE o de programas de promoción y prevención, 
Desarrollo del procedimiento para el reporte, registro e investigación de incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, Reporte de accidentes y casi accidentes 
de trabajo ,Reporte de ausentismo, Reporte de indicadores de SST, Inducción y/o 
reinducción a los trabajadores , Programa de capacitación ,Desarrollo del Análisis de 
trabajo seguro (ATS), Permisos de trabajo para actividades de alto riesgo ,Diseño y 
aprobación del plan de emergencias y contingencias y procedimientos asociados, 
Simulacros, Brigadas, Kit de primeros auxilios y extintores, Identificación y ubicación 
de la señalización en SST para todos los frentes de obra ,Manejo de materiales y 
Sustancias Químicas. Las casillas de verificación de esta matriz serán: Actividad / 
Prueba ó Ensayo, Norma que aplica Variable de control, Método de control, Criterio de 
aceptabiliad, Frecuencia de control, Responsable del control y Registro de Verificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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C.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (30 PUNTOS) 
 

 
ITEM 

 
REQUISITO 

PUNTAJ E 
MAXIMO 

 
1 

PROGRAMA  N°  1  -  PLAN  DE  GESTION  SOCIAL,  COMUNIDAD CIRCUNDANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
2 

PROGRAMA  N°  2  -  PLAN  DE  CAPACITACION,  INDUCCION  Y CONCIENTIZACION 
DEL PERSONAL EN OBRA 

3 PROGRAMA N° 3 - ANALISIS DE RIESGO Y PLAN DE EMERGENCIA 

 
4 

PROGRAMA N° 4 - MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LLUVIAS 
- Formato de registro y control de sumideros 

5 PROGRAMA N° 5 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

6 PROGRAMA N° 6 – SEÑALIZACION 

7 PROGRAMA N° 7 - CIRCULACION PEATONAL Y DESVIACION DE TRAFICO 

 
8 

PROGRAMA N° 8 - COBERTURA VEGETAL 
- Formato de inventario forestal, ficha técnica 
- Formato de uso y restauración de zonas verdes 

9 PROGRAMA N° 9 - OPERACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 
VEHICULOS                                                                          
- Formato listado de vehículos en obra 
- Formato de operación diaria de maquinaria 

 
 
 

10 

PROGRAMA N° 10 - RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 
Y/O MATERIAL SOBRANTE 
- Debe anexar plano con ruta de disposición de escombros y/o material sobrante producto 
de excavaciones, desde el sitio de la obra hasta el sitio de disposición autorizado por la 
entidad municipal 
- Formato de planillas de disposición de escombros 

11 PROGRAMAS No. 11 DE GESTION PARA USO EFICIENTE DEL AGUA, USO EFICIENTE 
DE ENERGIA Y MANEJO DE CONSUMO DE PAPEL 

12 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO 

8 

 
 
 

13 

MATRIZ DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL: El oferente   debe 
elaborará una matriz en formato Word o Excel, normas, las actividades 
a ejecutar en obra y las casillas de verificación. Además, debe contener lo siguiente 
DESCRIPCIÓN POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR EN OBRA. 
ASPECTOS Y/O IMPACTO A CONTROLAR. 
Variable de control. Criterio de aceptabilidad. Frecuencia de control. Responsable del 
control. Registro. VERIFICACIÓN MENSUAL 

 
 
 

8 

TOTAL 30 
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D.  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (50 PUNTOS) 
 
El puntaje se otorgará a efectos de ponderar la organización planteada por el proponente para la realización del proyecto en el 
tiempo establecido en el Pliego de Condiciones. Para la obtención del puntaje, el proponente deberá incluir en la organización de 
los trabajos que presente con su oferta, como mínimo, lo siguiente: 
 

 
ITEM 

 
REQUISITO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
 
1- Organigrama 
General del 
Proyecto. 

- Frentes de Trabajo Mínimo requeridos (3 frentes): El proponente debe 
especificar el personal que integrará cada frente. 

 
 
 
 

26 - Líneas de Mando y coordinación: Deberá especificar los 
procedimientos de supervisión, control y coordinación del personal. 

 -  Niveles  de  Decisión:  Se  deben  precisar  los  niveles  de decisión  para  
cada  tipo  de  decisión  (programadas,  no 
programadas, tácticas u operativas). 

 

 - Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido 
en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 

 

 -   Funciones   y   responsabilidades   del   personal   mínimo  
 requerido y demás recurso humano ofrecido en la propuesta.  
 
2- Metodología para la ejecución de 
actividades objeto del contrato.  
 
Debe describirse detalladamente la metodología a 
seguir para ejecutar la obra, en cada una de las 
etapas del proyecto (inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre), 
basados en la metodología de Gerencia de 
Proyectos, teniendo en cuenta las siguientes 
áreas de conocimiento: 

 Gestión de la integración. 

 Gestión del alcance. 

 Gestión del tiempo. 

 Gestión de costos. 

 Gestión de calidad. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Gestión de comunicaciones. 

 Gestión de riesgos. 

 Gestión de adquisiciones 

 Gestión de las partes interesadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

TOTAL  
50 
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5.3.3. VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10) PUNTOS: 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) Certificación suscrita por la persona natural, el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de 
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 
por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de selección. 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
En el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
Proceso de Contratación. 
 
 
5.3.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS): 
 
De acuerdo con lo preceptuado por la ley 816 de 2003, artículo 2º, la Universidad otorgará puntaje como incentivo 
de apoyo a la industria nacional, en las condiciones establecidas a continuación: 
 

ESTIMULACIÓN A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

CUANDO EL PROPONENTE OFERTE BIENES Y/O SERVICIOS 100% 
NACIONALES  

100 

CUANDO EL PROPONENTE OFERTE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 
CON COMPONENTE NACIONAL  

50  

CUANDO EL PROPONENTE OFERTE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS  0  

CUANDO EL PROPONENTE NO APORTE EL DOCUMENTO DONDE HAGA EL 
OFRECIMIENTO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

0  

 
El procedimiento de selección del proponente, está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva 
e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligación de someter a todos los proponentes a 
las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.  
  
Conforme a lo expresado en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, la Universidad seleccionará el ofrecimiento 
más favorable, a través de una ponderación detallada y precisa de los factores técnicos y económicos (elementos 
de calidad y precio) de selección del contratista, que, en este caso, además serán determinados parcialmente por 
medio del sistema de conformación dinámica de la oferta.  
  
La ponderación se hará únicamente a las propuestas HABILITADAS en los aspectos de capacidad jurídica, 
financiera y técnica. 
6. CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un número idéntico en el 
puntaje final. En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo 
resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en su orden:  
 
1) Al proponente que ofrezca bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
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2) Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la 
Mipyme departamental, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, conformada únicamente por Mipymes departamental.  

 
3) Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran 

consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos 
una Mipyme, éste se preferirá.  

 
4) Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lo 

menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los 
presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.  

 
5) En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes singulares 

o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados 
con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en 
el numeral anterior, será preferido frente a los demás.  

 
6) Si aún persiste el empate la Universidad Popular del Cesar lo resolverá en audiencia de adjudicación, 

mediante sorteo efectuado en los términos y procedimiento que se decida dentro de la misma. 
 
7. ADJUDICACIÓN  
 
Establecido el orden de elegibilidad, la UPC a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo 
motivado, adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que 
cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. 
Esta decisión será notificada al proponente favorecido y a los demás proponentes a través de la web institucional 
www.unicesar.edu.co. Dicho acto es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. La Universidad realizará 
la adjudicación en la fecha establecida en el cronograma del proceso. 
 
8. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  
 
La UPC devolverá a los proponentes no favorecidos las garantías de seriedad de las propuestas, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la adjudicación, con excepción de los calificados en segundo y tercer lugar a quienes 
se les devolverá una vez perfeccionado el contrato. 
9. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
El Rector de la UPC podrá mediante resolución motivada cancelar el proceso de contratación en cualquiera de 
sus etapas, cuando luego de su iniciación aparezcan circunstancias técnicas, económicas o de mercado, de 
fuerza mayor, orden de autoridad, acto irresistible de terceros o razones de utilidad o conveniencia pública que 
puedan afectar los intereses de la UPC o impidan la continuidad del proceso. 
 
10. DECLARATORIA DE DESIERTA  
 
Dentro del mismo término de adjudicación, la Universidad, por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva del contratista, podrá declarar desierta la Convocatoria Pública, mediante acto administrativo motivado, 
conforme a lo previsto en el Acuerdo No. 006 de 1999 y demás normas que lo modifican y/o adicionan. 
 
Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las siguientes:  
 
a) Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento y la Entidad no pueda 

realizar la selección objetiva del contratista.  
b) Cuando no se presente propuesta alguna. 
c) Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentes durante el proceso 

que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.  

http://www.unicesar.edu.co/
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d) Cuando después de realizada la verificación de requisitos habilitantes, ninguno de los proponentes resulte 
habilitado para seguir en el proceso.  

e) Por las demás circunstancias establecidas en la ley.  
 

En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se notificará a todos los proponentes. 
 
11. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 

Habrá lugar al rechazo de la oferta, en los siguientes casos: 

 Entrega extemporánea de la oferta (es decir, se presente con posterioridad a la fecha y hora fijadas para 
el cierre de esta Convocatoria, o en lugar distinto al señalado). 

 No presentación de cualquiera de los documentos establecidos como necesarios para la aceptación de la 
oferta, o existencia de irregularidades en la documentación presentada o inconsistencias financieras. 

 No presentación del original de la oferta acompañado con las copias requeridas en la Convocatoria. 

 No presentación de la póliza que ampare la seriedad de la propuesta.  

 Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no acredite dentro del plazo límite señalado en el 
cronograma, los requisitos habilitantes, en cuanto a los aspectos que pueden subsanarse, o en todo caso 
hasta antes de la adjudicación. 

 Cuando no se presente la información necesaria para llevar a cabo la evaluación económica de las 
propuestas. 

 Cuando no se presente la propuesta económica o la presentada excede el valor del presupuesto oficial.  

 Cuando el oferente individual o uno de los integrantes del oferente plural (consorcio o unión temporal) se 
encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales.  

 Cuando el oferente persona natural o jurídica, o uno de los conformantes del Consorcio, Unión temporal, 
sea partícipe en la conformación de otra persona jurídica que participe en el mismo proceso. En este caso 
se aceptará solamente la propuesta que se haya presentado de primera respecto de la otra(s) involucrada 
en dicho conflicto de interés. 

 Estar incursos en alguna causa de disolución y/o liquidación; o encontrarse en un proceso de liquidación 
obligatoria o forzosa.  

 En caso de ofertas presentadas a través de apoderados, cuando no se presente el respectivo poder junto 
con la oferta o cuando éste no se encuentre suscrito por quien debe suscribirlo y debidamente autenticado 
en notaría pública.  

 Cuando el proponente haya sido declarado responsable fiscalmente de acuerdo al certificado de 
antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 

 Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no 
correspondan a la realidad o que contengan errores o inconsistencias que determinen el resultado de la 
evaluación.  

 Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes sea contradictoria o no 
corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta.  

 Cuando la UPC descubra o compruebe la falsedad o falla de veracidad en la documentación presentada, 
la oferta será eliminada, sin perjuicio de las otras acciones legales.  

 Cuando durante el proceso de Convocatoria se presenten circunstancias que alteren sustancial y 
desfavorablemente la capacidad financiera u operativa del proponente. 

• La no presentación de alguno de los ítems del Presupuesto en su oferta económica. 
• La no presentación de alguno de los Análisis de Precios Unitarios en su oferta económica 

 Las demás establecidas dentro del pliego de condiciones de manera particular para determinado tema o 
asunto. 

 
Atentamente, 

 
ROBER ROMERO RAMIREZ   
Rector  
 
Proyectó: Luis López   -     Aprobó: Oscar pacheco  
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ANEXO No. 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACION 

 
 
Ciudad y fecha 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
Sede Administrativa - Hurtado-Vía Patillal 
Valledupar 
 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA PUBLICA No. XXX-2023 
 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la Convocatoria 
Publica                             No. 015-2023, cuyo objeto es la EJECUCIÓN DE LA FASE DOS (2)   DEL   PROYECTO   
CORRESPONDIENTE   AL   MANTENIMIENTO,   ADECUACIÓN,   RESTAURACIÓN   Y REFACCIÓN EN LA 
EDIFICACION DE LA SEDE BELLAS ARTES; AMPLIACION Y DOTACION EN LA SEDE HURTADO; 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN  EN LA SEDE SABANAS, EN VALLEDUPAR CESAR 
 
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos 
requeridos para la suscripción del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites para la legalización y 
ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el pliego de condiciones.  
 
Igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la 
misma, en las partes aceptadas por la UNIVERSIDAD.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1) Que conozco el pliego de condiciones del proceso de selección en referencia e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto 
cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  

 
2) Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi 

propuesta es veraz y susceptible de comprobación.  
 
3) Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.  
 
4) Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación con la 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de 
acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.  

 
5) Que conozco y acepto en un todo, las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.  
 
6) Que, con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los 

integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) que no se encuentra incurso dentro 
de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la 
Constitución Política, en la ley y en el reglamento contractual de la Universidad Popular del Cesar.  
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7) Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último 
Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República  

 
8) Que acepto las condiciones técnicas para la prestación del servicio, en los términos indicados en el pliego de 

condiciones y en el contrato, si éste llegare a suscribirse.  
 
9) Que responderé por la calidad del servicio prestado, sin perjuicio de la constitución de las garantías exigidas 

en el pliego de condiciones.  
 
10) Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, 

conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar 
preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  

 
11) Que conozco todas las adendas expedidas al pliego de condiciones. 
 
12) Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas. 
 
13) Que cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la Convocatoria Pública.   
 
14) Que mi propuesta se resume así: 

 
 

NOMBRE COMPLETO DEL 
PROPONENTE   

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O 
NIT   

 

REPRESENTANTE LEGAL     

PAÍS DE ORIGEN DEL 
PROPONENTE  

 

VALOR DEL CONTRATO $   

PLAZO PARA EJECUTAR EL 
CONTRATO:   

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:  
PARA TODOS LOS EFECTOS, SE ENTENDERÁ QUE ES POR UNA 
VIGENCIA IGUAL A LA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

GARANTIA DE SERIEDAD: 

ASEGURADORA:   

VALOR:   

VIGENCIA  

 
15) Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:  
 
16) Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.  
 
17) Que el proponente o alguno de sus integrantes SI __ NO ___ ha sido sujeto de multas, penas pecuniarias, 

terminación unilateral o sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los últimos 
dos (2) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente selección.   

 
18) Que el __% del personal con el que se ejecutará el contrato, es de origen nacional.   
 
19) Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la 

siguiente dirección:  
  
Dirección: _______________________________________________________  
Ciudad: _________________________________________________________  
Teléfono(s): __ __________________________________________________   
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Fax: _____________________________________________________________  
Correo Electrónico: _________________________________________________  
  
Atentamente,  
  
Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________________ 
Nit No.:________________________________________________________________  
Nombre del Representante Legal: _______________________________________  
C.C. Nº ______________________ de ___________________________________  

  
  
  

FIRMA: ___________________________________________________________  
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ANEXO No. 2 

FORMATO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 
Proponente: _____________________________________________________ 
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  (1)    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

              

              

 
NOTAS: 
 
El nombre del proponente o miembro del consorcio o unión temporal que acredita la experiencia. 
 
El valor del contrato se expresará en SMMLV de la fecha de firma del contrato. 
 
El proponente debe indicar su participación en la ejecución: individual, consorcio, unión temporal, junto con el 
porcentaje de participación. 
 
Si el contrato, se inició con anterioridad a la fecha límite, debe indicarse el valor facturado dentro del período 
exigido, en pesos, multiplicado por el % de participación. 
 
Si el contrato, se inició con anterioridad a la fecha límite, debe indicarse el valor facturado dentro del período 
exigido, en SMMLV de la fecha de firma del contrato, multiplicado por el porcentaje de participación. 
 
La fecha de iniciación del contrato. 
 
La fecha de terminación del contrato. 
 
Especificar si la obra se debe considerar para la experiencia específica, o no. 
 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO No.3 
FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
Proponente: _____________________________________________________ 
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NOTAS: 
 
El nombre del proponente o miembro del consorcio o unión temporal que acredita la experiencia. 
 
El valor del contrato se expresará en SMMLV de la fecha de firma del contrato. 
 
El proponente debe indicar su participación en la ejecución: individual, consorcio, unión temporal, junto con el 
porcentaje de participación. 
 
Si el contrato, se inició con anterioridad a la fecha límite, debe indicarse el valor facturado dentro del período 
exigido, en pesos, multiplicado por el % de participación. 
 
Si el contrato, se inició con anterioridad a la fecha límite, debe indicarse el valor facturado dentro del período 
exigido, en SMMLV de la fecha de firma del contrato, multiplicado por el porcentaje de participación. 
 
La fecha de iniciación del contrato. 
 
La fecha de terminación del contrato. 
 
Especificar si la obra se debe considerar para la experiencia específica, o no. 
 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO No. 4 
 

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
Valledupar 
 
 
REF.: CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXX-2023 
 
 
El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o representante legal, 
hace CONSTAR que ___________________(NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE), con cédula de 
ciudadanía o NIT _______, se encuentra a la fecha de este documento, y durante los últimos seis (6) meses, al 
día con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; 
y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre y Apellidos o Razón Social  
Cédula de ciudadanía No. ___ De ___ 
Matricula Profesional No. ___ (En caso de que la firme el revisor fiscal) 
 
Nota: Si el proponente o los integrantes del proponente, según sea el caso, no estén obligados al pago de 
obligaciones parafiscales, no presentará este formato diligenciado, sino que en su reemplazo hará manifestación 
expresa bajo la gravedad de juramento de que no tiene recurso humano vinculado por contrato de trabajo, por 
lo que se encuentra entre las excepciones del art. 50 de la Ley 789 de 2002, y no está obligado al pago de 
obligaciones parafiscales. 
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ANEXO No. 5 
 

FORMATO MODELO CARTA DE COMPROMISO 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
Valledupar 
 
 
REF.: CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXX-2023 
 
 
Yo, _____________________, identificado con cedula de ciudadanía No. _________ expedida en ___________, 
me comprometo a prestar mis servicios como__________________, con la dedicación establecida en el pliego 
de condiciones, al proponente __________________, en el proceso de selección de la referencia y la ejecución 
del contrato, en caso de que este resultare adjudicatario. 
 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no he sido 
sancionado dentro de los dos años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Firma 
Nombre 
Cedula 
Cargo dentro del proyecto 
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                                                                      ANEXO No. 6 
 

OFRECIMIENTO ECONÓMICO  
 

Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
Valledupar 
 
REF.: CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXX-2023 

 
 
Los proponentes deberán presentar su oferta económica debidamente firmada, en pesos colombianos, indicando 
el valor unitario, el IVA y el valor total de cada uno de los ítems que conforman la propuesta, sin centavos, según 
corresponda y teniendo en cuenta las exenciones que apliquen, caso en el cual se deberá indicar esta situación.  
  
Los precios que se pacten serán fijos y, en consecuencia, durante la ejecución del contrato la UNIVERSIDAD no 
reconocerá reajuste alguno, salvo que se rompa el equilibrio de la ecuación económica por la ocurrencia de 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que no sean imputables al proponente, en cuyo caso deberá 
presentar la solicitud debidamente soportada. De no ser procedente la solicitud, así se le hará saber al contratista, 
quien deberá allanarse a las condiciones inicialmente previstas en el contrato, so pena de aplicar las sanciones 
de Ley.  
  
El valor ofertado por parte del proponente, debe incluir todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, 
transporte y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, de la suscripción 
y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta 
del contratista. Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 
presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD, no reconocerá ningún reembolso por este concepto.   
  
La tarifa del IVA y el valor correspondiente a dicha tarifa deben sujetarse a lo dispuesto en el Estatuto Tributario; 
en caso de no ser así, la Entidad verificará el cálculo del valor correspondiente a la tarifa del IVA y efectuará la 
corrección necesaria y el valor corregido será el tenido en cuenta para la elaboración del contrato que se genere 
como resultado del presente proceso de selección.   
  
Todos los valores de la propuesta económica, tales como costo básico, IVA y costo total de la propuesta deben 
ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto.   
  
La variación del precio del dólar, es un hecho previsible para el contratista, razón por la cual, debe preverla en 
el momento en que elabore la oferta, toda vez que el equilibrio económico del contrato, se establece en la fecha 
de cierre del proceso o de presentación de la propuesta, si esta es presentada antes del cierre. La variación 
cambiaria es un riesgo asumido por el contratista 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
IVA Valor Total 
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ANEXO No. 7 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
Valledupar 
 
Ref.: Convocatoria Pública No. XXX-2023 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que:  
 
1) Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Universidad Popular del Cesar, para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 

No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Convocatoria Pública 
No. 003-2021, cuyo objeto es la: EJECUCIÓN DE LA FASE DOS (2) DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE 
AL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN Y REFACCIÓN EN LA EDIFICACION DE LA SEDE 
BELLAS ARTES; AMPLIACION Y DOTACION EN LA SEDE HURTADO; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
EN LA SEDE SABANAS, EN VALLEDUPAR CESAR 
 
2) Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 

prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero.  

 
3) Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 

la colusión en el Proceso de Contratación de la Convocatoria Pública No. 001-2018. 
 

4) Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación de Convocatoria 
Pública No. 001-2018, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

 
5) Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 

Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores.  

 
6) Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar 

información] de [Insertar información]. _________________________  
 
[Firma representante legal del Proponente o de la Proponente persona natural]  
 
Nombre: [Insertar información]  
 
Cargo: [Insertar información]  
 



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

CONVOCATORIA PÚBLICA No.015-2023 

 

 
Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5843517 Ext. 1009 – www.unicesar.edu.co 

 

114 114 

Documento de Identidad: [Insertar información] 
 
 


